

Obra

Contratação de empresa especializada para apoio técnico-operacional à fiscalização da obra de reforma do Empresarial 2 de Julho R2

Bancos

SINAPI - 03/2023 - Bahia
ORSE - 01/2023 - Sergipe

B.D.I.

27,56%

Encargos Sociais

Não Desonerado: 0,00%

EMPRESA CONTRATADA:

**RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA
LTDA**

PLANILHA CONTRATUAL RETIFICADA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade contratada	Preço unitário contratado (R\$)	Preço total contratado (R\$)
1			Fase 1 - Apoio Técnico-Operacional à Fiscalização no Acompanhamento da Obra				904.804,86
1.1	TRT5CONS01*	Próprio	Supervisão de equipe de apoio à Fiscalização e Acompanhamento da Obra	MÊS	18	11.367,06	204.607,00
1.2	TRT5CONS02	Próprio	Apoio Operacional à Fiscalização e Acompanhamento da Obra – Instalações Cíveis.	MÊS	18	6.028,98	108.521,65
1.3	TRT5CONS03	Próprio	Apoio Operacional à Fiscalização e Acompanhamento da Obra – Orçamentação e Cronograma da Obra.	MÊS	18	6.028,98	108.521,65
1.4	TRT5CONS05	Próprio	Apoio Operacional à Fiscalização e Acompanhamento da Obra – Instalação Elétrica Predial e Subestação Abrigada.	MÊS	18	7.792,82	140.270,68
1.5	TRT5CONS06	Próprio	Apoio Operacional à Fiscalização e Acompanhamento da Obra – Instalações de Sistema de Detecção e Alarme (SDAI), CFTV, Controle de Acesso, Sonorização e Acústica	MÊS	18	7.792,82	140.270,68
1.6	TRT5CONS07	Próprio	Apoio Operacional à Fiscalização e Acompanhamento da Obra – Instalação de Rede Lógica e Automação Predial	MÊS	18	7.792,82	140.270,68
1.7	TRT5CONS12	Próprio	Apoio Operacional à Fiscalização e Acompanhamento da Obra – Instalação de Sistema de Climatização.	MÊS	8	7.792,82	62.342,52
2			Consultoria Técnica Especializada - Elaboração de Laudos e Pareceres Técnicos				247.052,85
2.1	TRT5CONS13	Próprio	Consultoria Técnica Especializada – Área: Arquitetura.	H	360	136,40	49.104,67
2.2	TRT5CONS14	Próprio	Consultoria Técnica Especializada – Área: Engenharia Civil.	H	360	149,42	53.790,36
2.3	TRT5CONS15	Próprio	Consultoria Técnica Especializada – Área: Engenharia Elétrica.	H	720	133,48	96.105,21
2.4	TRT5CONS16	Próprio	Consultoria Técnica Especializada – Área: Engenharia Mecânica.	H	360	133,48	48.052,61
3			Consultoria Técnica Especializada - Execução e Apoio no Controle de Ajustes de Projeto				73.693,61
3.1	TRT5CONS19	Próprio	Eventuais Ajustes de Projeto, contemplando verificação/parecer/registro/encaminhamento para autorização da fiscalização e emissão das respectivas pranchas/desenhos finais revisadas/aprovadas – Arquitetura.	m²	3000	6,13	18.379,39

FELIPE BORGES CUNHA
29/09/2023 14:43

FABIO SIMOES CARRILHO
29/09/2023 10:22



PROAD 19460/2022. DOC 164. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.CDPV.NQRC: <https://proad.trt5.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

3.2	TRT5CONS20	Próprio	Eventuais Ajustes de Projeto, contemplando verificação/parecer/registro/autorização da fiscalização e emissão das respectivas pranchas/desenhos finais revisadas/aprovadas – Engenharia Civil.	m²	2000	6,46	12.910,17
3.3	TRT5CONS21	Próprio	Eventuais Ajustes de Projeto, contemplando verificação/parecer/registro/encaminhamento para autorização da fiscalização e emissão das respectivas pranchas/desenhos finais revisadas/aprovadas – Engenharia Elétrica.	m²	3000	12,12	36.371,48
3.4	TRT5CONS22	Próprio	Eventuais Ajustes de Projeto, contemplando verificação/parecer/registro/encaminhamento para autorização da fiscalização e emissão das respectivas pranchas/desenhos finais revisadas/aprovadas – Engenharia Mecânica.	m²	2000	3,02	6.032,57
4			Fase 2 - Apoio no Recebimento Provisório da Obra				27.950,42
4.1	TRT5CONS23*	Próprio	Relatório de Operação Assistida e Recebimento Provisório da Obra	UNID	1	27.950,42	27.950,42
Total Geral (R\$)							1.253.501,74



RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.887.350/0001-38
ROGÉRIO LACERDA CIDREIRA - Engº Civil
REPRESENTANTE LEGAL

