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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 52 REGIAO

NUCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Conforme documento elaborado pelo NEA (Diretrizes Técnicas - Aquisi¢cdo de nova Sede do

TRT-5

com adequagbes — docs. 28 a“44 do Proad 5607/2019), seguem os requisitos

considerados na elaboragdo do orcamento estimativo das adaptacdes elaborado pelo

promitente vendedor (Empresarial 2 de Julho SPE LTDA):

. PREMISSAS DE PROJETO -

1. Edital de Chamamento Publico (Doc. 10 do Proad 5607/2019).

2. O escopo das adequagbes necessarias no Empresarial 2 de Julho considerou os

seguintes documentos, que formaram o levantamento de necessidades técnicas basicas:

das intervencgdes:
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2.3.

. Programa de Necessidades do TRT-5 (Anexo I) - O Programa de Necessidades do

TRT-5 foi elaborado pof Comissao instituida através do Ato TRT5 n° 433)'201?,
contando com a participagdo de diversas unidades do TRT-5 na sua elaboragéo e
validagao.

Documento “Adaptacdes das Instalagoes Elétricas do Empresarial 2 de Julho para
Uso do TRTS” (Anexo II) - Foram definidos os requisitos minimos de funcionamento
do sistema elétrico do TRT5, estabelecidos em conjunto pelo Nicleo de Engenharia e
Arquitetura e a Secretaria de Tecnologia da Informagao e Comunicagdes — SETIC.

Andlise técnica do NEA — Nucleo de Engenharia e Arquitetura do TRT-5 sobre a
edificagdo ofertada no Chamamento Publico (Anexo 1) - O NEA elaborou documento
com Analise Técnica sobre a edificagio ofertada no Chamamento Publico, conforme
respectivo Edital, indicando também intervengbes necessarias nas adequagdes. O
documento cita esclarecimentos da Proponente (SPE) acerca de questionamentos do
NEA, Anexos IV, V, VI, VIl e VI, descritos a seguir. O conteldo dos estudos e

pareceres técnicos serao diretrizes a serem seguidas nas adequacées.

a) Estudo relativo a capacidade de trafego dos elevadores, elaborado pela empresa
Thyssenkrupp qﬁe indica a necessidade de instalagdo do comando ADC XXI

(sistema de chamada antecipada) para otimizar o atendimento ao publico do TRT-

5, item ja incluido na proposta de adequacdo (Anexos IV); /]
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b) Carta da empresa‘ MSA sobre ar condicionado indicando a complementagéo do
sistema com ar condicionado central nos pavimentos 12° ao 19° da Torre 2,
semelhante ao ja existente na Torre -1 e nos demais pavimentos da Torre 2; e
com a definicdo da climatizagao das salas do térreo, mezanino e garagem (onde

existir setor instalado) com sistema VRF (Anexo V);

c) Parecer do Engenheiro Estruturalista do Empresarial 2 de Julho, encaminhado ao
TRT-5 pelo Engenheiro da SPE, Eunapio, indicando necessidade de reforgo em
algumas lajes para possibilitar o uso de cargas écima do projetado, como por
exemplo: sala cofre, no-break, biblioteca, arquivos de alguns setores. (Anexo VI);

d) Parecer elaborado pelo Engenheiro de instalagdes Pierlorenzo Marimpietri -

validando o dimensionamento do sistema hidro sanitario do complexo (Anexo VII);

e) Critérios para dimensionamento para projeto de Arquitetura do Complexo
Empresarial 2 de Julho (Anexo VIII):

2.4. Plantas (Anexo IX) com a distribuicdo das unidades descritas no Programa de
Necessidades nas Torres 1 e 2, no pavimento Térreo, Mezanino (que sera construido
durante as adequagdes) e garagem (Garagem 4 - onde se localizardo alguns setores)
- O Programa de Necessidades do TRT-5 (Anexo |) foi utilizado como premissa para
que a equipe do Nucleo de Engenharia e Arquitetura (NEA), com apoio da Secretaria
de Organizagao e Métodos do TRT-5, elaborasse layouts considerando que todas as
unidlades previstas seriam alocadas em areas das Torres 1, Torre 2, lojas e

- garagens.

Os documentos que formaram o levantamento de necessidades técnicas basicas das

intervengées foram entregues a SPE definindo do escopo das adequacdes.

Considerando as informagdes que definiram as' necessidades de adequacdo, a SPE
apresentou no Anexo X documentos contendo o escopo dos servigos, as especificagées

técnicas dos materiais e acabamentos que seréo utilizados nas adequacdes.

E essencial, como etapa inicial apds a contratacdo, que a SPE providencie a elaboragao
dos projetos legais, para aprovagio nos érgdos competentes, e dos projetos executivos,
com respectivo orcamento detalhado, para posterior analise pela equipe técnica do NEA.

Juntamente com o projeto executivo, que sera apresentado pela SPE, o presente
documento serad considerado, para todos os fins, como parte integrante do escopo de
realizagdo das adequagdes no Complexo Empresarial 2 de Julho.
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Il. DA PROPOSTA DE PRECOS DAS ADEQUAQ@ES

1. Com base nos documentos descritos no item |l, a SPE elaborou orgamento estimativo das

adequacgdes (Anexo XI);
2. Foi entregue cronograma fisico -financeiro inicial das adequagées (Anexo XlI).

3. Como o orgamento das adequacdes foi feito pela SPE por estimativa, conforme os
requisitos de funcionamento do TRT-5, pois os projetos executivos serdo elaborados apos a

contratacao, ndo foi possivel a avaliagdo da exatiddo do orgamento neste momento.

4. O valor das adequacgbes e equipamentos, por se tratar de uma estimativa de custos,
somente poderao ser convalidados apds projetos executivos e respectivos orgamentos.
Ressalta-se que os valores expressos no SINAPI-BA, ORSE, e outros referenciais de precos,
foram utilizados nas composigdes do orgamento estimativo, quando aplicavel, sendo feitas

cotagbes nos casos de itens ndo constantes dos referenciais de pregos.

5. Na proposta da SPE estdo excluidos os equipamentos adicionais que serdo adquiridos a
parte pelo TRT-5 conforme Anexos Xl e XIV (ar condicionado tipo VRF das lojas, mezanino
e setores que serdo instalados nas garagens, no breaks e geradores), assim como as
poltronas do auditério/Pleno, as poltronas das Salas de Sessdo das Turmas e o mobiliario
que ird compor as diversas salas. Portanto, no orgcamento das adequacdes, parte dos
equipamentos fardo parte da obra, por se tratarem de parte integrante dos sistemas
instalados (complemento do sistema de ar condicionado da Torre 2 do tipo agua gelada e

divisérias internas) e parte sera adquirido pelo TRT-5.

6. O valor estimado para os equipamentos que serdo adquiridos pelo TRT-5, de acordo com
os esclarecimentos prestados neste documento, é de R$ 5.977.952,92, conforme documento
046, folha 03, do proad 5607/2019. A estimativa de pregos das poltronas do pleno e salas de
sessdo, assim como dés demais itens de mobilidrio que serdo necessarios, sera obtida apés

0s projetos executivos.

7. O valor estimado para as adequagdes, de acordo com os esclarecimentos prestados neste .
-documento, & de R$ 38.661.372,42 (valor do orgamento estimativo - documento 046, folha 4,

do proad 5607/2019), contendo as adequagdes e os equipamentos que fardo parte da obra.-
A Diretoria Geral
Em 18.07.2019

Ana MifiaGuimaraes
Arquiteta — Diretora CAUI/NEA



