

**Poder Judiciário**  
**Justiça do Trabalho**  
**Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região**

PROCESSO ADMINISTRATIVO: PROAD 13687/2023

**PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS**

Unidade responsável pela pesquisa de preços:	Divisão dipre
Objeto da contratação resumido:	Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção, remanejamento, reparo e instalação de pontos lógicos da rede corporativa do TRT5
Modalidade licitatória prevista da contratação:	Pregão

OBJETO						SÉRIE DE PREÇOS - R\$						TRATAMENTO ESTATÍSTICO				PREÇO	
Grupo	Item	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	Und	Qtd. Estimada	CATSER	Banco Preços	Savvis 06/06/23 pg 52	ZCR 14/06/23 pg 47	TRT1 fl. 87	TRT5 proad 5129/18 doc. 999 VIANET	Orçamento Vianet	Desvio padrão	MÉDIA -R\$	Coefficiente de variação	MEDIANA - R\$	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO - R\$
1	1	Fornecimento e Instalação de ponto de telecomunicações tipo A (não metálico)	und	50	27570	480,00	449,96	902,00		477,41	1.350,00	393,28	731,87	53,74%	480,00	480,00	24.000,00
1	2	Fornecimento e Instalação de ponto de telecomunicações tipo B (metálico)	und	40	27570	528,04	405,00	1.348,00	538,00	738,84	1.520,00	470,79	846,31	55,63%	638,42	638,42	25.536,80
1	3	Fornecimento e Instalação de ponto de telecomunicações tipo C (sem infra)	und	50	27570		449,96	665,00		375,10	1.050,00	302,72	635,02	47,67%	557,48	557,48	27.874,00
1	4	Fornecimento e Instalação com infraestrutura de Coluna de tomadas	und	10	27570		1.125,16	1.750,00		909,35	3.320,00	1089,23	1.776,13	61,33%	1.437,58	1.437,58	14.375,80
1	5	Remanejamento de ponto de telecomunicações	und	150	27570	284,04	675,14	220,00		233,02	610,00	219,90	404,44	54,37%	284,04	284,04	42.606,00
1	6	Manutenção de ponto de telecomunicações	und	150	27570		675,14	350,00		204,60	450,00	197,73	419,94	47,09%	400,00	400,00	60.000,00
1	7	Fornecimento e Instalação de Patch Panel de 24 portas	und	5	27570	1.052,50	337,50	1.183,00	750,00	738,84	2.400,00	711,38	1.076,97	66,05%	901,25	901,25	4.506,25
1	8	Fornecimento e Instalação de infraestrutura de suporte (eletrocalha e eletroduto)	metro	100	27570	228,45	337,50	120,00			250,00	89,43	233,99	38,22%	239,23	239,23	23.923,00
1	9	Fornecimento e Lançamento de fibra óptica	metro	200	27570	52,67	24,30	98,00			75,00	31,48	62,49	50,37%	63,84	63,84	12.768,00
1	10	Fusão de fibra óptica	und	2	27570	306,67	324,00	60,00			250,00	120,98	235,17	51,44%	278,34	278,34	556,68
1	11	Certificação/diagnóstico de fibra óptica	und	2	27570	15,00	9,45	35,00			230,00	105,66	72,36	146,02%	25,00	25,00	50,00
1	12	Fornecimento e Instalação de DIO 12 completo	und	2	27570	2.096,30	660,00	2.800,00			3.400,00	1179,87	2.239,08	52,69%	2.448,15	2.448,15	4.896,30
1	13	Fornecimento de cordão óptico de 2,5 ou 5m	und	5	27570	72,21	324,00		75,00			144,57	157,07	92,04%	75,00	75,00	375,00
1	14	Instalação de switch na Rede Corporativa	und	2	27570	407,67	405,00	510,00			250,00	107,23	393,17	27,27%	406,34	406,34	812,68
1	15	Uso de serviços de rede no Interior	km	3000	27570		25,02	4,90			4,20	11,82	11,37	103,99%	4,90	4,90	14.700,00
1	16	Manutenção preventiva e atendimento a SLA na capital	mensal	12	27570		11.500,00	8.900,00		5.048,77	11.900,00	3153,17	9.337,19	33,77%	10.200,00	10.200,00	122.400,00
<b>VALOR TOTAL PARA 12 MESES:</b>																<b>379.380,51</b>	

JUSTIFICATIVA PARA A METODOLOGIA APLICADA:

A presente estimativa atende a Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2020, certifico que a estimativa orçamentária desta contratação foi realizada com pesquisa de preços praticados em outros órgãos da Administração Pública pelo sistema Banco de Preços e cotações de preço de mercado com fornecedores.

Em 08/08/2023

Documento assinado eletronicamente

SADINOEL PEREIRA DE SOUZA

Divisão de Registro e Preparo de Aquisições