TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 52 REGIAO
Coordenadoria de Material e Logistica

PROAD: Modalidade:
9041/2021 PREGAO 18/2021

Resumo do objeto:
Manutencao preventiva e corretiva nos sistemas elétricos Empresaial 2 de Julho

PLANILHA ESTIMATIVA DE PRECOS - MEDIANA DOS PRECOS

[ENERGIA

[R & V Servicos Técnicos de Elétrica L|SEI

[ARTEMP

[MEDIANA DOS PRECOS

TORRE 1

Item Descricdo do servigco Und. | Qtde. | Valor unit.

Valor
mensal

Valor total 20
meses

Valor unit.

Valor
mensal

Valor total
20 meses

Valor unit.

Valor
mensal

Valor total
20 meses

Valor unit.

Valor
mensal

Valor total
20 meses

Valor unit.

Valor mensal

Valor total 20
meses

Manuteng&o preventiva e corretiva dos
1 sistemas elétricos do edificio Empresarial2de | més 1 300,00
Julho Torre 1 - Subestacao

300,00

6.000,00

4000,00"

2.419,61

2.419,61

48.392,20

5500,00"

1.359,81

1.359,81

27.196,20

Manutengéo preventiva e corretiva dos
sistemas elétricos do edificio Empresarial 2 de
Julho Torre 1 - Painéis gerais de baixa
tensao

més 9 300,00

2.700,00

54.000,00

512,00

4.608,00

92.160,00

433,33

3.899,97

77.999,40

350,00

3.150,00

63.000,00

391,67

3.525,03

70.500,60

Manuteng&o preventiva e corretiva dos
3 sistemas elétricos do edificio Empresarial2de | més 2 300,00
Julho Torre 1 - Busway

600,00

12.000,00

450,00

900,00

18.000,00

291,67

583,34

11.666,80

2750,00"

300,00

600,00

12.000,00

Manutengéo preventiva e corretiva dos
sistemas elétricos do edificio Empresarial 2 de
Julho Torre 1 - Painéis blindados de

derivacédo

més 19 300,00

5.700,00

114.000,00

512,00

9.728,00

194.560,00

320,31

6.085,89

121.717,80

350,00

6.650,00

133.000,00

335,16

6.368,04

127.360,80

Manuteng&o preventiva e corretiva dos
5 sistemas elétricos do edificio Empresarial2de | més 3 1.200,00
Julho Torre 1 - Grupo motor-gerador

3.600,00

72.000,00

700,00

2.100,00

42.000,00

1.983,33

5.949,99

118.999,80

2.250,00

6.750,00

135.000,00

1.591,67

4.775,01

95.500,20

Manuteng&o preventiva e corretiva dos
6 sistemas elétricos do edificio Empresarial2de | més 1 400,00
Julho Torre 1 - SPDA

400,00

8.000,00

500,00

500,00

10.000,00

374,75

374,75

7.495,00

3800,00"

400,00

400,00

8.000,00

Manuteng&o preventiva e corretiva dos
7 sistemas elétricos do edificio Empresarial2de | més 1 3000,00*
Julho Torre 1 - Geral

512,00

512,00

10.240,00

483,17

483,17

9.663,40

300,00

300,00

6.000,00

483,17

483,17

9.663,40

TORRE 2

Manuteng&o preventiva e corretiva dos
8 sistemas elétricos do edificio Empresarial2de | més 1 300,00
Julho Torre 2 - Subestacao

300,00

6.000,00

4000,00"

2.419,61

2.419,61

48.392,20

5500,00*

1.359,81

1.359,81

27.196,20

Manutengéo preventiva e corretiva dos
sistemas elétricos do edificio Empresarial 2 de
Julho Torre 2 - Painéis gerais de baixa
tensao

més 3 300,00

900,00

18.000,00

512,00

1.536,00

30.720,00

433,33

1.299,99

25.999,80

350,00

1.050,00

21.000,00

391,67

1.175,01

23.500,20

Manuteng&o preventiva e corretiva dos
10 |sistemas elétricos do edificio Empresarial 2de | més 1 300,00
Julho Torre 2 - Busway

300,00

6.000,00

450,00

450,00

9.000,00

291,67

291,67

5.833,40

2750,00*

300,00

300,00

6.000,00

Manutengéo preventiva e corretiva dos
sistemas elétricos do edificio Empresarial 2 de
Julho Torre 2 - Painéis blindados de

derivacédo

més 12 300,00

3.600,00

72.000,00

512,00

6.144,00

122.880,00

320,31

3.843,72

76.874,40

350,00

4.200,00

84.000,00

335,16

4.021,92

80.438,40

Manuteng&o preventiva e corretiva dos
12  |sistemas elétricos do edificio Empresarial 2de | més 1 1.200,00
Julho Torre 2 - Grupo motor-gerador

1.200,00

24.000,00

700,00

700,00

14.000,00

1.983,33

1.983,33

39.666,60

2.250,00

2.250,00

45.000,00

1.591,67

1.591,67

31.833,40

Manuteng&o preventiva e corretiva dos
13 |sistemas elétricos do edificio Empresarial 2de | més 1 400,00
Julho Torre 2 - SPDA

400,00

8.000,00

500,00

500,00

10.000,00

374,75

374,75

7.495,00

3800,00*

400,00

400,00

8.000,00

Manuteng&o preventiva e corretiva dos
14  |sistemas elétricos do edificio Empresarial 2de | més 1 3000,00*
Julho Torre 2 - Geral

512,00

512,00

10.240,00

483,17

483,17

9.663,40

300,00

300,00

6.000,00

483,17

483,17

9.663,40




TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 52 REGIAO

Coordenadoria de Material e Logistica

PROAD: Modalidade:

9041/2021 PREGAO 18/2021
Resumo do objeto:

Manutencéo preventiva e corretiva nos sistemas elétricos Empresaial 2 de Julho

PLANILHA ESTIMATIVA DE PRECOS - MEDIANA DOS PRECOS

ENERGIA R & V Servicos Técnicos de Elétrica LISEI ARTEMP MEDIANA DOS PRECOS
15 Sg%irr]:;rtlg de manutencdo e gestdo tec“'ca‘| més | 1| 18000,00* | 12.038,23 ‘12.038,23 |240.764,60 5.666,67 ‘ 5.666,67 ‘113.333,40 1.800,00 | 1.800,00 ‘36.000,00 5.666,67 | 5.666,67 ‘ 113.333,40
Valor mensal: 32.509,31
Observagdes:

a) CATSER - 24538 - MANUTEGAO INDUSTRIAL
b) 339039 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Valor 20 meses: 650.186,20

c) Conforme IN 73/2020 SEGES, pesquisamos nos sistemas Painel de Pregos e Banco de Pregos ndo localizamos contratagdes similares de outros entes publicos, dessa forma s6 restou a pesquisa de pregos com fornecedores

d) Em funcéo das discrepancias individuais dos precos dos itens foi utilizada a MEDIANA como método para obtencéo do preco estimado. Foram desconsiderados os precos excessivamente elevados ( * ) utilizando como critério a
comparagéo com as demais precgos cotados dos itens.

Em 08/06/2021

Sadinoel P. de Souza
Coordenadoria de Material e Logistica
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