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Poder Judiciario
Justica do Trabalho
Coordenadoria de Material e Logistica
Processo 11608/2022 Modalidade: Pregdo Eletronico |PE 024/2022

administrativo:

Objeto:

Contratacdo de empresa especializada para a execucdao da recuperagao e
pintura das fachadas do Edificio Presidente Médici, sede administrativa do
Tribunal Regional do Trabalho da 52 Regido.

Dados da contratagao:

Salvador

TIPO DE REGIME DE EXECUGCAO | | ADJUDICAGCAO VALOR VALOR TOTAL
LICITACAO SIGILOSO?
Menor prego Empreitada por prego Proposta Nao RS 1.046.556,65
unitario
SRP? VISTORIA? RESERVA DE EXCLUSIVA AMOSTRA?
COTA ME/EPP? ME/EPP?
Nao Sim Nao Nao Nao
Decreto INSTRUMENTO LOCAIS DE DOCUMENTOS / REQUISITOS
7174/2010? CONTRATUAL EXECUGCAO ESPECIFICOS
Qualificagdo técnica
~ Sede do TRT5 em
Nao Termo Contratual
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TRT-52 REGIAQ

Bahia

Poder Judiciario
Justica do Trabalho
Coordenadoria de Material e Logistica

PROCESSO N.2 11608/2022

PREGAO ELETRONICO N.2 024/2022

INiCIO ACOLHIMENTO PROPOSTAS: 04/10/2022
DATA DO PREGAO: 18/10/2022, as 10 horas (inicio da sessdo de disputa de precos).
Referéncia de tempo: Horario de Brasilia — DF.

LOCAL DE ABERTURA: ambiente eletronico através do sitio na internet
http://www.comprasnet.gov.br.

LOCAL PARA AQUISICAO DESTE EDITAL: No sitio http://www.comprasnet.gov.br e
http://www.trt5.jus.br.

‘ CODIGO UASG: 80007 PE 242022

O Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Regido, para conhecimento dos
interessados, torna publico, por meio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria n2
1654/2021, que no dia, horario e local acima indicados, fara realizar licitagdo, mediante
a utilizacdo de recursos de tecnologia de informacdo, na modalidade PREGAO
ELETRONICO, sob o regime de execucdo EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, tipo
MENOR PRECO GLOBAL DO ITEM UNICO, para o fim (objeto) e nos termos a seguir
mencionados, de acordo com as condi¢des deste Edital e seus anexos, publicados no
Didrio Oficial da Unido, Diario da Justica Eletronico do TRT - 52 Regido, e observados
todos os preceitos de Direito Publico, e em especial as normas juridicas vigentes que
regem a matéria.

1. DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1 O edital da presente licitagdo publica reger-se-a pelos comandos legais
seguintes:

1.1.1 Lein210.520, de 17 de julho de 2002 - Institui o Pregdo;

1.1.2 Decreto n? 10.024, de 20 de setembro de 2019 - Regulamenta a licitacdo,
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na modalidade pregdo, na forma eletronica.

1.1.3 Decreto n? 3.555, de 08/08/2000 (Regulamento do Pregdo) e suas
alteragdes;

1.1.4 Decreto n? 3.722, de 09/01/2001, alterado pelo Decreto 4.485, de
25/11/2002 -Regulamenta o SICAF;

1.1.5 Subsidiariamente pela Lei n? 8.666, de 21.06.1993, e alteragdes
posteriores, no que couber - Lei de Licitacdes;

1.1.6 Subsidiariamente pela Lei n.2 8.078, de 11.09.90 - Cddigo de Defesa do
Consumidor;

1.1.7 Outras legislagdes pertinentes e complementares, inclusive a Instrugao
Normativa n2 5, de 21/07/1995, do extinto MARE, e as Leis Complementares
n% 123, de 14/12/2006, 128, de 19/12/2008, 139/2011, de 10/11/2011 e
147/2014, de 07/08/2014 e Decreto 8.538, de 06/10/2015;

1.1.8 Lein212.846, de 01 de agosto de 2013 (Lei anticorrupcao);
1.1.9 Decreto 11.129/2022 — (Regulamento da Lei anticorrup¢do);

1.1.10Instrucdo Normativa n2 01, de 19 de janeiro de 2010, da SLTI/MPOG
(Sustentabilidade ambiental), bem como o Guia de Contratacdes Sustentaveis
da Justica do Trabalho, 22 edicao, 2014, aprovado pela Resolugao 310, de 24
de setembro de 2021, do Conselho Superior da Justi¢ca do Trabalho;

1.1.11Ato TRT5 n2 344, de 10 de dezembro de 2020, que regulamenta o Processo
Administrativo Eletronico (PROAD);

1.1.12Decreto n? 7.746, de 05 de junho de 2012;
1.1.13Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 03, de 26 de abril, de 2018;

1.1.14Demais exigéncias deste Edital e seus Anexos.

2. DO OBIJETO

2.1 O presente pregdo destina-se a contratagdo de empresa especializada para a
execucdo da recuperacdao e pintura das fachadas do Edificio Presidente
Médici, sede administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da 52 Regiao,
situado na Rua do Cabral, n? 161, bairro Nazaré, Salvador/BA, nos termos e
condicOes constantes deste edital e em conformidade com as especificacdes e
quantitativos do Anexo I.

2.1.1 Em caso de discordancia existente entre as especificacbes deste objeto
descritas no COMPRASNET - CATSER e as especificacdes constantes do
Anexo | deste Edital, prevalecerdo as ultimas.

2.1.2 A licitacdo terd apenas um ITEM, composto pelo total da proposta
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2.1.3

ofertada, conforme tabela de valores discriminados nas Planilhas
Sintética/analitica do Termo de Referéncia (Anexo | do Edital).

O critério de julgamento adotado serd menor prego global por item
Unico, observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos
quanto as especificagcdes do objeto.

2.2 A elaboracdo dos trabalhos para a consecucdo do objeto deste certame devera
ser de primeira linha e obedecer as normas do Cédigo de Defesa do Consumidor,
as orientacoes da ABNT, NBR’s e das Concessiondrias de Servicos Publicos e as
especificacdes dos fabricantes de materiais, quanto ao seu modo de aplicacdo e
utilizacdo, além da legislacdo vigente aplicavel, tanto Municipal, como Estadual e

Federal.

2.3 Os quantitativos especificados neste Edital poderdo ser acrescidos ou
reduzidos, em até 25% (vinte e cinco por cento), a critério da Administracdo,
dentro dos parametros fixados no art. 65, §19, da Lei 8.666/93.

2.3.1

Nenhum acréscimo ou supressao poderd exceder o limite estabelecido
no subitem anterior, salvo as supressGes resultantes de acordo
celebrado entre as partes contratantes.

2.4 O orcamento previsto para o objeto desta licitacdo é de RS 1.046.556,65 (um
milhdo, quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e
cinco centavos).

3. DA IMPUGNAGAO E DOS ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATORIO

3.1 Até 03 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica,
qualquer pessoa poderd impugnar o ato convocatoério deste Pregdo Eletronico,
de acordo com o art. 24 do Regulamento do Pregdo.

3.11

3.1.2

3.13

A apresentacdo de impugnacdo contra o presente Edital devera ser
encaminhada, exclusivamente por meio eletronico, para o e-mail
licitacao@1trt5.jus.br, devendo estar em documento devidamente
assinado e em formato PDF (portable document format), com
resolucao mdxima de 300 dpi e formatacdo A4.

O documento a ser enviado devera observar o tamanho maximo de 10
MB (dez megabytes), podendo a parte enviar quantos arquivos se
fizerem necessdrios a ampla e integral defesa de seus interesses, desde
que cada um desses arquivos observe o limite de tamanho maximo
fixado acima.

Os documentos produzidos eletronicamente tém a mesma forca
probante dos originais, ressalvada a alegagdo motivada e
fundamentada de adulteracdo, respondendo por esse ilicito a parte que
vier a pratica-lo.

3.1.4 Em caso de arguicao de falsidade do documento digitalizado enviado,

a solicitacido sera processada eletronicamente na forma da lei
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processual em vigor.

3.1.5 Incumbira exclusivamente ao licitante zelar pela qualidade dos
documentos enviados por meio eletronico, especialmente quanto a sua
legibilidade.

3.2 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatério, serd designada e publicada
nova data para a realizacao do certame.

3.3 Os pedidos de esclarecimentos ou providéncias referentes ao processo licitatorio
deverdo ser enviados ao Pregoeiro, exclusivamente por meio eletrénico via
internet, através do e-mail licitacao@trt5.jus.br, até 03 (trés) dias uteis anteriores
a data fixada para a abertura da sessdao publica do Pregao, observando-se o
mesmo regime procedimental de encaminhamento da documentacao na forma
eletrdnica, conforme descrito nos subitens acima.

3.3.1 As informagbes e/ou esclarecimentos serdo prestados pelo Pregoeiro
através dos sitios do Tribunal (www.trt5.jus.br), bem como do
COMPRASNET  (http://www.comprasnet.gov.br), ficando todos os
Licitantes obrigados a acessa-los para obtencdo das informacgdes
prestadas pelo Pregoeiro.

3.4 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos
no certame.

3.5 As respostas as impugnacgdes e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serao
entranhados nos autos do processo licitatorio e estardo disponiveis para consulta
por qualquer interessado.

3.6 Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pela Secdao de Licitagdes, decidir sobre a
impugnacdo e/ou responder a pedidos de esclarecimento, de acordo com o § 12
do art. 23 do Decreto n2 10.024/2019, podendo requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboragao do edital e dos anexos.

4. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1 Poderdo participar deste Pregdo Pessoas Juridicas:

4.1.1 Cadastradas e com registro atualizado no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, nos termos do Decreto n2 4.485, de
25/11/2002, bem como do art. 19, |, do Decreto 10.024/2019.

4.1.1.1 As empresas nao cadastradas no SICAF e que tiverem interesse em
participar do presente pregdo deverdao providenciar o seu
cadastramento e a sua habilitacdo junto a qualquer Unidade
Cadastradora dos 6rgdaos da Administracao Publica Federal.

4.1.1.2 0 cadastramento no SICAF é também condicdo essencial de
participacdo das microempresas e empresas de pequeno porte,
devendo proceder conforme o subitem anterior no caso de ainda
nado estarem ali cadastradas.
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4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11

Que atendam as condic¢Oes deste edital e seus anexos, apresentem os
documentos nele exigidos e comprovem possuir os requisitos minimos
de qualificacao exigidos para a sua habilitacdo.

Que estiverem previamente e devidamente credenciados perante o
sistema eletronico do COMPRASNET, através do  sitio
http://www.comprasnet.gov.br, do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestao, cuja comunicacao é feita pela internet.

Que manifestem, em campo préprio do sistema eletronico, o
cumprimento pleno dos requisitos de habilitagdao, incluindo aquelas
gue ndo estejam contempladas pela habilitacdo parcial perante o SICAF,
e que suas propostas estejam em conformidade com as exigéncias
deste Edital, bem como com o descritivo técnico constante do Termo
de Referéncia (Anexo I).

Que ndo estejam incursas nas sancoes de impedimento de licitar e
contratar com a Unido, nos termos do art. 49 do Decreto 10.024/2019,
de suspensao ou impedimento de contratar com a Administragao, ou
que tenham sido declaradas inidoneas, nos termos dos incisos Il e IV
do art. 87 da lei 8.666/93.

Regularmente estabelecidas no pais, vedada a participacio do
consércio de empresas e que ndo sejam controladoras, coligadas ou
subsididrias entre si, ou, ainda que independentemente, nomeiem um
mesmo representante.

Que ndo estejam em processo de faléncia ou com faléncia decretada,
em concurso de credores, em dissolugcdo ou liquidacdo judicial ou
extrajudicial de sociedade.

Que nao possuam entre seus sdcios servidor do Tribunal Regional do
Trabalho da 52 Regido.

Que nao tenham entre seus empregados conjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de dire¢do e de assessoramento, de
membros ou juizes vinculados a este Tribunal.

Que ndo se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 92 da Lei n2
8.666, de 1993.

Que nado sejam Organiza¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico -
OSCIP, atuando nessa condicdo (Acorddo n2 746/2014-TCU-Plenario).

4.2 A declaracao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e
proposta sujeitara o licitante as sang¢des previstas no art. 28 do Regulamento do
Pregdo Eletronico.

4.3 Caso exista algum fato que impeca a participacdao de qualquer licitante, ou o
mesmo tenha sido declarado inidéneo para licitar ou contratar com a
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Administracdo Publica, este fica impedido de participar da presente licitacdo,

correspondendo a simples apresentacdo da proposta a indicacdo, por parte do
licitante, de que inexistem fatos que impecam a sua participa¢do na presente
licitagdo, eximindo assim o Pregoeiro do disposto no art. 97 da Lei 8.666/93.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1 O credenciamento é a condi¢do obrigatdria para a formula¢ao de ofertas e
lances, negociacdo de preg¢os, manifestacdo de intencao de interpor recursos e
todos os demais atos inerentes ao certame.

5.2 No dia, local e horario designados para realizagdo deste certame, antes do inicio
da sessdo, a empresa interessada ou seu representante legal ja devera ter
procedido ao respectivo credenciamento.

5.3 Para acesso ao sistema eletrénico, os interessados em participar do Pregao
deverao dispor de chave de identificacdo e senha pessoal (intransferiveis), para
acesso ao Sistema Eletronico, no sitio http://www.comprasnet.gov.br.

53.1

5.3.2

5.3.3

O credenciamento somente se dard pela atribuicdo de chave de
identificacdo e de senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema
eletrénico.

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transacdao efetuada diretamente ou por
seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema (Secretaria de
Logistica e Tecnologia da Informacdo - SLTI) ou ao TRT — 52 Regido
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.

A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas
imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de
acesso.

5.4 O credenciamento far-se-d4 pela apresentacdo de instrumento publico de
procuracdo ou instrumento particular, gue contenha expressamente poderes
para formular ofertas, dar lances verbais, negociar precos e interpor recursos ou
renunciar o direito a sua interposicdo e praticar, em nome do proponente, todos
0s demais atos pertinentes ao Pregdo Eletronico, no sitio do COMPRASNET.

5.5

No caso de titular, proprietario, diretor, dirigente ou assemelhado da empresa
proponente, dever-se-a apresentar documento que comprove sua capacidade
para representa-la, entendendo-se como tal a cdpia do respectivo estatuto ou
contrato social, em que estejam expressos os poderes para exercer direitos e

assumir obrigacdes em nome do licitante.

55.1

A verificagao dos poderes mencionados no item acima sera realizada
com a anélise da redacdo da clausula que trata da ADMINISTRAGAO,
constante no estatuto ou contrato social.

5.6 E vedado a uma sé pessoa representar mais de um licitante.
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5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

O nao-credenciamento do proponente ou de seu representante legal constitui
fato impeditivo para participagdo do pregdo eletronico.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
do licitante e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das
transagoes inerentes ao pregdo na forma eletrénica.

As microempresas e empresas de pequeno porte assim serdo credenciadas com
0 objetivo de exercerem o tratamento diferenciado a elas conferido pela LC
123/2006, desde que identifigjuem no sitio do COMPRASNET o tipo de
segmento da empresa: “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”.

5.9.1 O licitante que se enquadrar no que estabelece a Lei Complementar
n2 123/2006, devera declarar que atende os requisitos do art. 32, no
ato de envio de sua proposta, em campo préprio do sistema, para
fazer jus aos beneficios previstos na referida Lei.

5.9.2 O exercicio desse direito somente podera ocorrer no momento do
credenciamento, sob pena de preclusao.

5.9.3 Nao se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei
Complementar n2 123/2006 a pessoa juridica mencionada nos incisos |
a Xl do §42 do art. 32 da referida lei.

5.9.4 A identificagdao intencional da licitante como “Microempresa” ou
“Empresa de Pequeno Porte” sem efetivamente se enquadrar como
tal, configurara declaragao falsa, caracterizando o crime de que trata o
art. 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras
figuras penais e das sang¢des do art. 49 do Decreto 10.024/2019.

A informacao dos dados para acesso deve ser feita na pagina inicial do sitio
http://www.comprasnet.gov.br, op¢cdo “Acesso Seguro”.

O licitante deverd assinalar, ainda, “sim” ou “n3ao”, em campo proprio do
sistema eletronico, declarando, dessa forma, que esta ciente e concorda com as
condi¢Oes contidas no Edital e seus anexos, bem como que cumpre plenamente
os requisitos de habilitacao definidos no Edital.

6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

6.1

6.2

O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento, aceitacao e
atendimento, por parte dos licitantes, as exigéncias de habilitacdo previstas
neste Edital e seus anexos.

O licitante serd responsdvel por todas as transa¢des efetuadas em seu nome, e
deverd assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.
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6.3

6.4

6.5

Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o
processo licitatério, responsabilizando-se pelo 6nus da perda de negdcios diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

As propostas, planilhas e, quando for o caso, seus anexos (vedado qualquer tipo
de identificagcdo do licitante quando de suas inser¢ées no sistema), deverdo ser
formulados e remetidos exclusivamente por meio do sistema eletronico, via
internet, para o sitio do COMPRASNET, obedecidos os prazos estipulados neste
instrumento de convocagao.

6.4.1 Qualquer identificacdo prévia do licitante ao registrar sua proposta no
sistema sera motivo para sua desclassificagao.

Somente através de digitacdo da senha privativa pelo licitante credenciado no
provedor do sistema é que se poderd enviar a proposta de pregos, que deverd
ser apresentada de forma clara e objetiva, contendo o valor total de cada item
licitado, contemplados todos os custos necessdarios ao perfeito cumprimento das
obrigacOes objetos deste certame, em conformidade com o edital, devendo
consignar detalhadamente, ainda:

6.5.1 Valor unitdrio e total de cada item a ser cotado e do grupo, quando for
0 caso, de acordo com o(s) preco(s) praticado(s) no mercado, conforme
estabelece o inciso IV do art. 43 da Lei Federal n2. 8.666/93. Os precos
devem ser cotados em moeda corrente nacional (RS), contendo apenas
duas casas decimais apds a virgula, considerando a especificacdo e as
guantidades dos produtos discriminadas no Anexo VII, incluindo todos
os elementos que formardo o preco final de venda do servico/material
proposto, ja devendo estar incluidos nos precos os impostos, as taxas, o
frete (CIF), as embalagens, os seguros, as garantias e a descarga no local
de entrega, as despesas decorrentes do fornecimento do produto e
demais encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
licitado, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser
concedidos.

6.5.1.1 Na eventualidade de o licitante apresentar proposta com mais de
duas casas decimais, o pregoeiro considerara, para o calculo final do
grupo/item, apenas as duas primeiras casas.

6.5.1.2 Prevalecerd em casos de divergéncia entre o preco total e o preco
unitario, o valor ofertado como preco unitdrio, e, no caso de
divergéncia entre o valor em algarismos e o valor por extenso,
prevalecera o extenso.

6.5.2 A planilha de composicdo de custos e formacdo de precos relativa aos
servicos a serem contratados é meramente estimativa para efeito do
estabelecimento do preco de referéncia do Orgdo, cabendo ao licitante
preenché-la e apresenta-la, elaborando sua proposta em conformidade
com o previsto no Termo de Referéncia (Anexo | do Edital).
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6.5.3

6.5.4

6.5.5

6.5.6

6.5.7

Prazo de validade da proposta de, no minimo, 90 (noventa) dias, a
contar da data da sessdo de abertura deste pregdo eletronico. As
propostas que omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao
minimo permitido serdo entendidas como validas pelo periodo acima
estipulado.

Prazo de Execugdo: O prazo previsto para execucao dos servicos serd de
150 (cento e cinquenta) dias consecutivos a serem contados a partir do
recebimento da Ordem de Servigo.

Local e hordrio da prestagao dos servigos: Os servicos serdo realizados
no Edificio Presidente Médici, sede administrativa do Tribunal Regional
do Trabalho da 52 Regido, situado na Rua do Cabral, n? 161, bairro
Nazaré, Salvador/BA, no hordrio comercial ou administrativo do Org3o,
podendo ser também previstos servicos a noite e nos finais de semana.

Apenas na hipétese de enquadramento no art. 93 da Lei n2 8.213, de 24
de julho de 1991 — empresa com 100 (cem) ou mais empregados —,
deverd o licitante apresentar declaragdo de que os servigos sao
prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislagao, conforme disposto no art. 93 da Lei n2 8.213, de
24 de julho de 1991, nos termos do Anexo VI, devidamente assinada por
socio, dirigente, proprietdrio ou procurador do licitante, com a
identificagdo legivel do nome e cargo do assinante, bem como
constando o numero de identidade do declarante.

Dados do licitante, referente as seguintes informacdes: Razdo Social,
Endereco, Telefone/Fax, nimero do CNPJ/MF, Banco, Agéncia, Nimero
da Conta-Corrente e Praca de Pagamento, E-mail (se possuir) e o nome,
estado civil, profissdo, nimero do CPF(MF) e do documento de
Identidade (RG), domicilio e cargo na empresa, da pessoa que ficard
encarregada de assinar o contrato, quando for o caso.

6.6 Deverdo constar na proposta, os valores unitarios e o valor global para execugao
do servigo, incluidos todos os impostos, taxas, mao-de-obra, transporte, testes,
pecas e demais acessorios dos equipamentos, prémios de seguros e de acidente
de trabalho e emolumentos decorrentes da obrigacdo assumida, excluindo o
TRTS5 de qualquer responsabilidade, ainda que solidaria.

6.6.1

6.6.2

6.6.3

Devera conter as especificacbes dos equipamentos/servicos de forma
clara, descrevendo detalhadamente as caracteristicas do produto
ofertado.

Os pregos apresentados deverao incluir todos os servigos realizados e
pegas.

Na elaboracdo da proposta deverdao ser observadas as especificacoes
descritas no item VI do Termo de Referéncia:
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6.6.3.1 Ser apresentada em uma via, contendo todas as informacOes
exigidas, no modelo dos ANEXOS IIl, IV, V e VI do Termo de
Referéncia (Anexo VII do Edital), constando o preco proposto
expresso em Reais (RS), devidamente assinada por quem tenha
poderes de representagdo, sem ressalvas, emendas, rasuras ou
entrelinhas.

6.6.3.2 Indicar o nome empresarial do licitante, nimero de inscricdo no
CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente ird realizar o
objeto da licitacdo (o mesmo informado na habilitacdo), endereco
completo e telefone para contato.

6.6.3.3 0 Orcamento do licitante deverd ser apresentado em planilha
conforme modelo dos ANEXOS I, IV, V e VI, devendo constar o
preco para cada servico e o preco global proposto, que deve
computar detalhadamente todos os custos diretos e indiretos e lucro
necessarios para a realizacdo do objeto desta licitacdo, bem como
todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e
quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou
venham a incidir sobre os servicos.

6.6.3.4 O licitante devera elaborar o seu Orcamento Detalhado com base na
vistoria realizada e no Termo de Referéncia, sendo de sua exclusiva
responsabilidade o levantamento de servicos, de quantitativos, dos
custos e tudo mais que for necessario para o cumprimento total das
obrigacOes decorrentes da execucao do objeto desta licitacado.

6.6.3.5 Indicar o prazo para a realizacdo dos servicos, que nao podera ser
superior a 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos.

6.6.3.6 O preco global maximo admitido pela Administragdo para o objeto
a ser contratado serd o valor de referéncia do TRT5 estabelecido
neste edital.

6.6.3.7 Conforme a Resolucdo do CNJ (Conselho Nacional de Justica)
114/2010, a Licitante devera apresentar composices de precos
unitdrios para todos os itens dos servigos descritos na Planilha de
Orcamentacdo, com indices de consumo de materiais, mdo-de-obra
e equipamentos.

6.6.3.7.1 As Composicdes de Custos Unitarios do TRT 52 Regido sao
instrumentos utilizados pelo Orgdo para elabora¢do do
orcamento de referéncia, sendo, portanto, meramente
indicativas ou referenciais. Cada licitante devera elaborar
suas composicdes de custos, incluindo todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra que entenderem necessarios
para a execucao completa do servico de acordo com as
especificagdes técnicas e projetos, conforme Anexos I, VIl e
VIIl. Nao serao aceitos quaisquer pedidos de alteragdao de
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valores (aditivos) pela Contratada em funcao das
composi¢oes apresentadas pelo TRT 52 Regido, porquanto
apos a apresentacdo da proposta de preco por parte da
Contratada, figurardao como de sua inteira responsabilidade.

6.6.3.8 Além das composi¢cdes unitdrias, a Licitante deverda apresentar
planilhas demonstrativas das Taxas de BDI e de Encargos Sociais
utilizadas em sua proposta. A empresa poderd optar ou nao pelo
regime de Encargos Sociais desonerados do INSS, conforme Lei
12.546/2011 e alteracGes promovidas pelas Leis n% 12.844/2013,
13.043/2014, 13.161/2015 e 14.288/2021.

6.6.3.98. Caso opte pela desoneracdo dos encargos sociais, conforme a
Resolugdo do CNJ (Conselho Nacional de Justica) 114/2010, e
considerando-se ainda a Lei 12.546/2011 e altera¢des promovidas
pelas Leis n9% 12.844/2013, 13.043/2014, 13.161/2015 e
14.288/2021 que promoveram a aplicacdo da desoneracdo dos
encargos sociais trabalhistas, deve ser incluida na taxa de tributos a
Contribuicdo Previdencidria sobre a Renda Bruta (CPRB). Assim, a
taxa de bonificacdo de Despesas Indiretas (BDI ou LDI), aplicada
sobre o custo direto dos servicos, devera contemplar somente as
seguintes despesas:

6.6.3.9.1 Taxa de rateio da Administra¢dao Central.
6.6.3.9.2 Taxa das despesas indiretas.
6.6.3.9.3 Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento.

6.6.3.9.4 Taxa de tributos - COFINS, PIS, ISS e CPRB (LEIS 12.844/2013
e 13.043/2014).

6.6.3.9.5 Margem de lucro.

6.6.3.10 Cada licitante devera compor sua taxa de BDI com base na
formula apresentada adiante, levando em conta que nesta taxa
deverdo estar considerados, além dos impostos, as despesas
indiretas ndo explicitadas na planilha orcamentaria e o lucro, em
conformidade com o item 6.6.3.11:

BDI= (1+AC+ R+SG).(1+DF).(1+L)-1
(1-1)

Fonte: Acérdéo 2.622/2013-TCU-Plendrio

Onde:
e AC é ataxa de rateio da Administracdo Central;
e SG é uma taxa representativa de Seguros e o 6nus das

garantias exigidas em edital ;
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6.6.3.10.1

6.6.3.10.2

R corresponde aos riscos e imprevistos;

DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde ao lucro e;

| é a taxa representativa dos impostos (incidentes sobre o

valor faturado).

A ndo utilizacdo da citada férmula, ou a inclusdo de itens na
composi¢ao do BDI ndo contemplados no 6.6.3.12, ensejara a
desclassificacdo da Licitante.

Cabe registrar que a aliquota do Imposto sobre servicos de
qgualquer natureza, ISS, apesar de ser de 5% no Municipio de
Salvador, ndo incide sobre a totalidade dos custos da planilha
orcamentaria, portanto, quando lancada na férmula do BDI,
deverd ser reduzida, a depender da real base de calculo de
incidéncia (fracdo do custo correspondente a parcela
remanescente a exclusdo/deducdo dos materiais, conforme
legislacao pertinente) (ex.: 5,0 %, sobre 40,0% = 2,0%).

6.6.3.10.2.1 A inser¢do da aliquota de 5% na férmula do BDI, ou

6.6.3.10.3

6.6.3.10.4

outra, em ndo-conformidade com a legislacdo pertinente
e jurisprudéncia do TCU (Acérddo 2.622/2013-TCU-
Plenario), ensejara a desclassificacdo da Licitante.

O BDI apresentado pelas Licitantes serd objeto de andlise por
parte da Coordenadoria de Manutencdo e Projetos
(CMP/TRT5), podendo ensejar a desclassificagcdo da licitante,
caso sejam constatados itens com valores considerados
excessivos, ou em ndo-conformidade com a legislacdo,
inclusive  tributdria, normativos e/ou jurisprudéncias
pertinentes e em vigéncia, em especial no que diz respeito
ao Acérddo 2.622/2013-TCU-Plenério.

A licitante devera apresentar também o Cronograma Fisico-
Financeiro, compativel com os servicos e atividades
previstas, identificando desembolsos previstos més a més.
Assim, deverao fazer parte integrante da Proposta Financeira
da Licitante:

6.6.3.10.4.1 Planilhas de Orgamento Sintético.

6.6.3.10.4.2 Composi¢do de Pregos/custos Unitarios.

6.6.3.10.4.3 Detalhamento da Taxa de BDI.

6.6.3.10.4.4 Composicdao da Taxa de Encargos Sociais.

6.6.3.10.4.5 Cronograma Fisico-Financeiro.
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6.6.3.11 A licitante devera apresentar por meio eletronico (em formato
Excel, ou compativel) A ndao apresentagdo da planilha em meio
eletronico no ato da licitagdo implicard em desclassificagio da
licitante.

6.6.3.12 No tocante aos precos unitdrios, ainda que haja
compatibilidade do preco global (exeqibilidade), nos termos do
artigo 48 da Lei 8.666/93, & 12, ha que se ter a adequabilidade dos
custos/precos unitarios aos precos/custos de mercado, submetendo-
se, estes, a analise por parte da Coordenadoria de Manutencdo e
Projeto, servindo, assim, de critério de desclassificacdo da proposta,
conforme abaixo definido.

6.6.3.12.1 Serao desclassificadas as propostas que apresentarem
precos unitdrios superiores aos precos unitarios do
orcamento-base do TRT5. Nesse sentido, serd promovida
pelo TRT 52 Regido a verificacdo item a item da planilha,
guando da apresentacdo das propostas das licitantes.

6.6.3.13 No que tange ao preco global da proposta das licitantes, serao
desclassificadas as propostas com preco global (custo global + BDI)
superiores ao preco orcado pelo drgdo em sua planilha de
referéncia.

6.6.3.14  Serao desclassificadas as propostas cujos valores globais sejam
inferiores a 70% do menor dos seguintes valores:

6.6.3.14.1 Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orcado pela administracdo ou;

6.6.3.14.2 Valor orcado pela administracao.

6.6.3.15 Todos os itens referentes a Administracdo Local da planilha sé
serdao medidos e pagos no decorrer dos servicos, se efetivamente
empregados no canteiro e conforme item XVI - 14.5. Caso em
alguma visita da Fiscalizacdo, ou preposto por ela designado, no local
dos servicos for constatada a auséncia dos membros da equipe
técnica, além da glosa de parte do item na medicdo subsequente,
serdo aplicadas as sanc¢BGes administrativas contratuais, neste
documento definidas.

6.6.3.16  Apds a assinatura do contrato e antes da emissdo da Ordem de
Servico, a Contratada podera elaborar novo Cronograma Fisico-
Financeiro adequando a execuc¢do dos servicos ao seu método de
trabalho. Este novo cronograma fisico-financeiro sé terd validade
com a aprovacdo da Fiscalizacdo do TRT5 e ndo poderd aumentar o
prazo de execucdo de 150 (cento e cinquenta) dias, assim como os
valores dos servicos. Apds a aprovacao do novo cronograma fisico-
financeiro pela Fiscalizacdo do TRT5, o mesmo substituirda o
cronograma fisico-financeiro elaborado pela Contratada a época da
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6.7

6.8

6.9

licitacdo.

O prazo de execugdo do objeto ora licitado ndao poderd ser superior ao
estipulado nos subitens 6.5.4 supra. Caso tal prazo seja omitido ou superior ao
maximo estipulado, o pregoeiro o entendera como sendo igual ao maximo
permitido.

Na hipotese de os prazos estabelecidos nos subitens 6.5.3 e 6.5.4 acima nao
estarem expressamente indicados na proposta de precos, serdo considerados
como aceitos pelos proponentes aqueles fixados neste Edital.

Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema.
Apds esse prazo, em nenhuma situacdo poderd mais ser alterado o conteudo da
proposta apresentada, seja com relagdo ao pagamento, prazo ou qualquer
condicao que importe a modificagao dos termos originais, ressalvados os lances
e as hipdteses destinadas a sanar evidentes erros materiais, altera¢des essas que
serdo avaliadas pelo Pregoeiro.

6.10 O encaminhamento da proposta de precos no site

6.11

http://www.comprasnet.gov.br, com a descricio do objeto ofertado, bem
assim o seu preco, somente ocorrerd por meio de sistema eletronico, até a
data e hora marcadas para abertura da sessdo publica, constantes no
preambulo deste Edital, quando, entdo, encerrar-se-3, automaticamente a fase
de recebimento de propostas.

Concomitantemente com a proposta de precos, ou seja, até a data e hora
marcadas para abertura da sessdo publica, os licitantes deverdo anexar ao
sistema COMPRASNET todos os documentos de habilitacdo exigidos no edital.

6.11.1 O licitante devera manter o SICAF atualizado até a data da sessao
publica de abertura das propostas, ou anexar ao sistema, previamente,
concomitantemente _com a proposta de precos, as certidGes
atualizadas, bem como os documentos exigidos para habilitacdo que
nao estejam contemplados no SICAF, sob pena de recusa da proposta,
uma vez que é vedado apresentar, apds o inicio da sessdo de lances,
qualquer documento de habilitagao que tiver sido exigido no Edital.

6.11.2 O licitante devera anexar, cumulativamente, toda a documentagao
comprobatéria dos requisitos de habilitagio para cada item e/ou
grupo que esteja concorrendo, sob pena de ter a proposta recusada.

6.11.3 Na eventualidade de obrigacdo do envio de catalogos/prospectos,
devem estes ser enviados no formato PDF. Admitir-se-a, entretanto, o
seu recebimento como arquivo de imagem no formato JPEG (Joint
Photographic Expertes Group), devendo o arrematante considerar a
resolucdo maxima de 300 dpi e respeitar o limite maximo do tamanho
do arquivo, de acordo com o especificado no item 3 acima.


http://www.comprasnet.gov.br/

Pag. 16 de 151 do Edital de contracdo de empresa especializada para recuperagdo fachada do Ed. Médici

6.12 Os erros ou equivocos existentes nas cotacbes de precos lancadas no sistema
eletronico e levadas em consideracdo para efeito de julgamento serdo de
inteira responsabilidade do proponente, ndo Ihe cabendo, no caso de erro para
mais e consequente desclassificagdo, qualquer recurso, tampouco em caso de
erro para menos, eximir-se da prestacao ofertada.

7. DA VERIFICAGAO DA CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS

7.1 As propostas terao sua conformidade analisada pelo Pregoeiro de acordo com as
diretrizes tragadas no item anterior e demais requisitos estabelecidos neste
Edital, desclassificando desde logo aquelas que ndao estejam em conformidade
com tais requisitos, contenham vicios insandveis ou ndo apresentem as
especificagOes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.

7.1.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.1.2 A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.1.3 A ndo desclassificacdo da proposta durante esta fase nao impede o seu
julgamento definitivo em sentido contrdrio, levado a efeito na fase de
julgamento.

8. DA DIVULGAGAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

8.1 A partir do hordrio previsto no preambulo deste Edital, a sessdo publica serd
aberta por comando do Pregoeiro com a utilizagdao de sua chave de acesso e
senha.

8.2 Verificadas as propostas apresentadas e constatada a conformidade destas, o
sistema ordenard, automaticamente, aquelas que estiverem aptas, e somente
estas poderdo participar da fase de lances.

8.3 Apds a ordenagdao automatica pelo sistema das propostas aptas, conforme
subitem anterior, sera iniciada a fase de lances.

8.4 O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

9. DA FASE DOS LANCES

9.1 Aberta a etapa competitiva, os licitantes, cujas propostas foram consideradas
aptas, deverdo estar conectados ao sistema e poderdo encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrdénico.

9.2 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o hordrio fixado e
as regras estabelecidas neste Edital.

9.2.1 O licitante somente poderd oferecer lance inferior ao ultimo por ele
ofertado e registrado no sistema.
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9.3 Serd adotado nesta licitacdo o modo de disputa aberto e fechado, por meio do
qgual os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado, conforme o critério de julgamento adotado neste edital.

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.3.4

9.35

9.3.6

9.3.7

No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da
sessdo publica terd duracao de 15 (quinze) minutos.

Encerrado o prazo de 15 (quinze) minutos, o sistema encaminhara o
aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo de
até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recep¢do de lances
sera automaticamente encerrada.

Encerrado o referido prazo de 10 (dez) minutos, o sistema abrira a
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os
autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superior aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco minutos), que
serad sigiloso até o encerramento deste prazo.

Na auséncia de, no minimo, 3 (trés) ofertas nas condicdes de que trata
o subitem 9.3.3, os autores dos melhores lances subsequentes, na
ordem de classificacdo, até o maximo de 3 (trés), poderdao oferecer um
lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o
encerramento do prazo.

Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens 9.3.3 e 9.3.4, o sistema
ordenard os lances em ordem crescente de vantajosidade.

Na auséncia de lance final e fechado classificado nos termos dos
subitens 9.3.3 e 9.3.4, haverd o reinicio da etapa fechada para que os
demais licitantes, até o maximo de 3 (trés), na ordem de classificacdo,
possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que
serd sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, apds esta
etapa, o disposto no subitem 9.3.5.

Na hipdtese de nao haver licitante classificado na etapa de lance
fechado que atenda as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro poder3,
auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinicio
da etapa fechada, nos termos do disposto no subitem 9.3.6.

9.4 N3o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado primeiro.

9.5 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, sendo vedada a identificacdo do licitante.

9.6 A falta de oferecimento de novos lances por parte dos licitantes durante o curso da
sessdo publica implicarda a manutencdo do Uultimo valor por ele ofertado e
registrado no sistema para efeito de ordenacgao das propostas.

9.7 Apds o encerramento da etapa de lances e ordenadas as propostas, o Pregoeiro
deverd encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que
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te

nha apresentado o melhor pre¢o, para que seja obtida a melhor proposta,

observado o critério de julgamento, ndo sendo admitida a negocia¢do de condices
diversas das previstas neste Edital.

9.8

9.9

9.7.1 Cabera ao licitante arrematante anexar ao sistema COMPRASNET, no
prazo de 2 (duas) horas, a sua proposta ajustada ao valor do lance ou ao
valor negociado, bem como a documenta¢dao complementar porventura
solicitada pelo pregoeiro, devendo tal documentacdo estar assinada e
ser transmitida em formato PDF.

9.7.1.1 0 prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderd ser prorrogado por
solicitacdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo
o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

9.7.1.2 A PROPOSTA DE PRECOS DEFINITIVA (ajustada ao valor do lance
ofertado), deverd estar acompanhada de nova planilha de custos,
com recomposicdao dos precos unitdrios e totais, constando os
valores do fechamento da operacdo de ajuste, de acordo com o valor
da adjudicac¢do, a qual substituird a proposta primitiva, devendo ser
0 ajuste readequado ao lance vencedor, mantendo-se a
proporcionalidade dos precos anteriores com o0s novos pregos de
cada item, sob pena de ser considerada desistente, convocando-se a
préoxima colocada, sem prejuizo das sangbes estabelecidas neste
Edital.

O sistema informard a proposta de menor pre¢o imediatamente apds o
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, apds negociacdo e
decisdao do Pregoeiro acerca da aceitacdo do lance de menor valor.

Encerrada a etapa competitiva, serdao ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo
critério de menor prego global do item tnico.

9.10 Havendo desconexao do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, e

9.11

permanecendo o sistema eletronico acessivel aos licitantes, os lances
continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

Quando a desconexdo do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessdo do pregdo eletrénico sera suspensa e reiniciada somente
decorridas 24 (vinte e quatro horas) apdés a comunicacdo do fato aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 Encerrada a etapa de negociacdo de que trata o item 9.7, o pregoeiro

examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao
objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo no edital, observado o disposto no paragrafo Unico do art. 72 e no
§ 92 do art. 26 do Decreto 10.024/2019, e verificara a habilitacdo do licitante
conforme disposi¢des do edital, observado o disposto no item 12 deste Edital.



Pag. 19 de 151 do Edital de contracdo de empresa especializada para recuperagdo fachada do Ed. Médici

10.2

10.3

Serdo recusadas as propostas que:

10.2.1 Apresentarem descricdes genéricas, assim entendidas aquelas em que
se encontrem expressdes a exemplo de “marca original” ou “marca
genuina”.

10.2.2 Contiverem cotagao de objeto diverso daquele requerido nesta licitagao.

10.2.3 N3do atenderem as exigéncias do presente Edital e seus Anexos, que
sejam omissas ou apresentem irregularidades insandveis ou defeitos
capazes de dificultar o seu julgamento.

10.2.4 Apresentarem amostra, catdlogo, prospecto ou documento equivalente
(caso solicitados), para os itens indicados, em desconformidade com as
solicitagbes constantes deste Edital ou deixarem de apresenta-los,
guando for o caso.

10.2.5 Apresentarem pregos excessivos ou incompativeis com os valores de
mercado, ou com valor superior ao limite estabelecido ou ainda com
precos manifestamente inexequiveis.

10.2.5.1 Considera-se preco excessivo aquele que ultrapassar o valor or¢ado
pela Administracdo para cada item ou para o grupo, de acordo com
os valores dispostos no Anexo VII.

10.2.6 Estiverem em desacordo com o estipulado no CAPITULO VI do Termo
de Referéncia, bem como ITEM 6 deste Edital

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada
diligéncia, na forma do § 32 do art. 43 da Lei n.2 8.666/93, para efeito de
comprovacdao de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os
seguintes procedimentos:

a) Questionamentos junto a proponente para a apresentacdo de justificativas e
comprovagdes em relagao aos custos com indicios de inexequibilidade

b) Pesquisas em érgdos publicos ou empresas privadas;

c) Verificacdo de outros contratos que a proponente mantenha com a
Administracdo ou com a iniciativa privada;

d) Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como:
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

e) Verificacdo de notas fiscais dos produtos adquiridos pela proponente;

f) Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 6rgados
de pesquisa;

g) Demais verificacdes que porventura se fizerem necessarias.
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10.4

A recusa da proposta sera fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes da sessdo.

11. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1 Para julgamento das propostas, o critério adotado serd o de menor preco global
do item, verificada a aceitabilidade da proposta comercial.

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Sendo aceitdvel a oferta, verificar-se-a se o proponente que a formulou atende
as condicOes de habilitagdo, estipuladas com base:

11.2.1 Nos dados cadastrais extraidos através de consulta eletronica ao SICAF;

11.2.2 Nos demais documentos de habilitagdo, disponibilizados em CAMPO
PROPRIO DO SISTEMA COMPRASNET.

Entendendo necessario para orientar sua decisdao, o Pregoeiro podera solicitar
manifestacdo técnica da assessoria juridica ou de outros setores do 6rgdo ou da
entidade, bem como de pessoas fisicas ou juridicas que comprovadamente
possuam conhecimentos técnicos relativos ao objeto da licitagdo, a fim de
subsidiar sua decisao.

O Pregoeiro, em seguida, examinara a aceitabilidade, ou ndo, da proposta
primeira classificada, quanto ao objeto definido neste Edital e em seus anexos,
bem como ao valor ofertado, decidindo motivadamente a respeito

Constatado o atendimento pleno as exigéncias editalicias, sera declarado o
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame e em relacado
ao qual apresentou proposta.

Se a oferta nao for aceitavel ou se o proponente nao atender as exigéncias
deste ato convocatdrio, o Pregoeiro examinard a oferta subsequente, na
ordem de classificagdo, verificando a aceitabilidade e negociando, se preciso
for, até a obtencdo do preco equivalente ao primeiro colocado ou ao preco de
referéncia, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao Edital, sendo
adjudicado o objeto deste certame ao respectivo licitante declarado vencedor.

As propostas e demais documentos encaminhados pelos licitantes serao
juntados aos autos do processo.

A sessdo sera encerrada com a lavratura de ata circunstanciada, divulgada no
sistema eletronico, e na qual serdo registradas as ocorréncias relevantes.

Verificando-se, no curso da analise, o descumprimento de requisitos
estabelecidos neste Edital e seus anexos, a proposta sera recusada.

11.10E facultado ao Pregoeiro, na fase de julgamento, a promocdo de diligéncia

destinada a andlise das propostas e da documentacdo, devendo os licitantes
atenderem as solicitacdes no prazo por ele estipulado, contado do recebimento
da intimacdo, sob pena de recusa da oferta.
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11.10.1 Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a
realizacdo de diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item
supra, a sessdao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

11.11Sera facultado ao Pregoeiro efetuar o julgamento a posteriori.

12. DA HABILITAGCAO

12.1 A habilitagdo dos licitantes sera verificada por meio do SICAF, em relagao aos
documentos por ele abrangidos, quando dos procedimentos licitatérios, bem
como pela apresentagao dos demais documentos de habilitagdo exigidos neste
edital.

12.1.1 Das empresas ME e EPP participantes ndo sera exigido o cumprimento
dos subitens 12.8.4.2 e 12.8.4.3 deste edital (balanco patrimonial
exigivel do ultimo exercicio) quando o objeto da licitacdo se tratar de
fornecimento de bens para pronta entrega, conforme disposicdo do art.
32 do Decreto n2 8.538/2015.

12.1.2 Serao verificados, ainda, durante a fase de habilitagdo, inclusive
conforme determinacdo constante no Acérddo 1.793/2011 TCU -
Plenario:

a) No Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas/CEIS
(disponivel no portal da transparéncia -
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) - a existéncia de registros
impeditivos a contratagao;

b) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de
Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php) - a
existéncia de registros impeditivos a contratagdo por improbidade
administrativa.

c) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de CondenacGes por llicitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido —
TCU.

12.2 Em relagdo ao licitante que apresentou a melhor proposta, proceder-se-a a
analise das informacgdes constantes do SICAF por meio de consulta “online”,
pela internet, e verificar-se-a a regularidade da documentacao obrigatéria e da
habilitacdo parcial, devendo-se observar as prescricdes dos arts. 32 e 49 do
Decreto n2 8.538/2015.

12.3 Asituacdo regular no SICAF é determinada através de:
a) CADASTRAMENTO

b) HABILITACAO PARCIAL EXISTENTE E VALIDA


http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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12.3.1 A documentacdo obrigatéria constante no SICAF referente a
regularidade fiscal e consistente nas Receitas Federal (e INSS),
Estadual, Municipal e FGTS deverd ser anexada ao sistema
COMPRASNET concomitantemente com a proposta de precos e os
demais documentos de habilitacdo exigidos no edital, previamente a
sessdo de lances, caso nao constem no SICAF as respectivas certiddes
atualizadas.

12.4 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sdcio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevé, dentre as sang¢Oes impostas ao responsdvel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

12.4.1 Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

12.4.2 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

12.4.3 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificacdo.

12.4.4 Constatada a existéncia de san¢do, o Pregoeiro reputard o licitante
inabilitado, por falta de condigao de participagao.

12.5 No caso de inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da
proposta subsequente.

12.6 Os documentos originais impressos poderdao ser exigidos a qualquer tempo,
principalmente em caso de eventual suspeita de fraude, oportunidade em que o
pregoeiro poderad diligenciar nesse sentido.

12.7 Os documentos de habilitacdo deverdo ser emitidos em nome do licitante,
constando preferencialmente o nidmero do CNPJ e o respectivo endereco,
observando-se também:

a) No caso de a participacdo ser da matriz, os documentos deverdo ser em seu
nome apresentados; no caso de o licitante ser filial, os documentos deverdo
estar em nome da filial.

b) Dispensar-se-do, no caso de filial, aqueles documentos que pela prépria
natureza, comprovadamente, somente forem emitidos em nome da matriz.

12.8 A documentacdo de habilitacdo aqui tratada consiste em:

12.8.1 Das Declaragoes:
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12.8.1.1

12.8.1.2

12.8.1.3

12.8.1.4

Declaracdo de prote¢do ao trabalho do menor, em cumprimento
ao disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da Constituicdo Federal de
1988 e na Lei n.29.854/99, conforme modelo do Anexo I,
devidamente assinada por sécio, dirigente, proprietario ou
procurador do licitante, com a identificacdo legivel do nome e cargo
do assinante, bem como constando o nimero de identidade do
declarante.

Declaracdo, sob as penalidades cabiveis, de inexisténcia de fatos
impeditivos a habilitagdo, conforme o § 22, Art. 32 da Lei 8.666/93,
nos termos do Anexo lll, devidamente assinada por sdcio, dirigente,
proprietario ou procurador do licitante, com a identificacdo legivel
do nome e cargo do assinante, bem como constando o nimero de
identidade do declarante.

Declaracdo de elaboragdao independente de proposta, consoante
Instrug¢do Normativa SEGES N2 102, de 16 de outubro de 2020,
nos termos do Anexo IV, devidamente assinada por sdcio, dirigente,
proprietario ou procurador do licitante, com a identificacdo legivel
do nome e cargo do assinante, bem como constando o nimero de
identidade do declarante.

Declaracio de que ndo possui, em sua cadeia produtiva,
empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Il do
art. 52 da Constituicdo Federal, nos termos do Anexo V,
devidamente assinada por sécio, dirigente, proprietdrio ou
procurador do licitante, com a identificacdo legivel do nome e cargo
do assinante, bem como constando o nimero de identidade do
declarante.

12.8.2 Da Habilitagdo Juridica:

12.8.2.1

Comprovacgao de objeto compativel ao desta licitacdo, através de
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (com as
respectivas alteracdes, se for o caso). Em caso de omissdo, a
Comissdo podera efetuar consulta ao SICAF.

a) Considera-se, para todos os efeitos legais, como ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor o documento de constituicdo da
empresa, acompanhado da(s) ultima(s) alteracdo(Ges) referente(s) a

12.8.2.2

12.8.2.3

natureza da atividade comercial e a administracdo da empresa, ou a
ultima alteracdo consolidada.

No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

Em se tratando de microempreendedor individual - MEI:
Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da



Pag. 24 de 151 do Edital de contracdo de empresa especializada para recuperagdo fachada do Ed. Médici

12.8.2.4

12.8.2.5

12.8.2.6

12.8.2.7

12.8.2.8

12.8.2.9

12.8.3 Da

12.83.1

12.8.3.2

a)

autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.

No caso de cooperativa: ata de fundagcao e estatuto social em
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que
trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971.

No caso de agricultor familiar: Declara¢do de Aptiddo ao PRONAF —
DAP ou DAP-P vdlida, ou, ainda, outros documentos definidos pela
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Agrario, nos termos do art. 42, §22 do Decreto n. 7.775, de 2012.

No caso de produtor rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS
— CEl, que comprove a qualificacdo como produtor rural pessoa
fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts.
17 a19 e 165).

Inscri¢do do ato constitutivo no 6rgao competente acompanhada,
no caso de sociedades civis, de prova da diretoria em exercicio.

Decreto de Autorizagao, devidamente arquivado, em se tratando de
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato
de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
Orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as
alteragdes ou da consolidagdo respectiva.

Regularidade Fiscal e Trabalhista:

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ).

Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal e de inexisténcia de débito perante a Previdéncia
Social, do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na
forma da lei, através de certidoes expedidas pelos 6rgaos
competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso
na prépria certiddo, composta de:

Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributdrios

Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da

b)

Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ou
certiddo positiva com efeito de negativa;

Certiddo negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado

ou Distrito Federal, ou certidao positiva com efeito de negativa; e

Certiddo negativa expedida pela Prefeitura Municipal, ou certidao

positiva com efeito de negativa, quando couber.


http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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12.8.3.2.1 O licitante que possuir a Certiddo Especifica Previdenciaria
e a Certiddo Conjunta PGFN/RFB, dentro do periodo de
validade nelas indicados, podera apresentd-las
conjuntamente, devendo, entretanto, no caso de possuir
apenas uma das certiddes ainda no prazo de validade,
emitir, obrigatoriamente, a certiddo que entrou em vigéncia
em 03 de novembro de 2014 e que abrange todos os
créditos tributdrios federais administrados pela RFB e
PGFN.

12.8.3.2.2 Podera o Pregoeiro proceder a consulta a Base de dados da
Receita Federal, através da internet, caso a empresa
licitante ndo apresente a Certidao, para verificacdo de sua
regularidade, na forma do Decreto n? 8.302/2014.

12.8.3.2.3 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos
municipais relacionados ao objeto licitatorio, devera
comprovar tal condicdo mediante declara¢dao da Fazenda
Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei.

12.8.3.3 Prova de Regularidade de Situagao perante o Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo - FGTS (art. 27, alinea “a”, Lei n2 8.036. de
11/05/90), através da apresentacdo do CRF - Certificado de
Regularidade do FGTS.

a) Poderd o Pregoeiro proceder a consulta a Base de dados da Caixa
Econdmica Federal, através da internet, caso a empresa licitante
ndo apresente o CRF, para verificagcdo de sua regularidade.

12.8.3.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica
do Trabalho, nos termos do inciso V do art. 29 da Lei 8.666/93,
mediante a apresentacdo da CNDT - Certiddao Negativa de Débitos
Trabalhistas, demonstrando situacdo regular no cumprimento das
obrigacdes trabalhistas instituidas por lei.

a) Poderd o Pregoeiro proceder a consulta, através da internet, a Base
de dados da Justica do Trabalho, condensada pelo CSIT, caso a
empresa licitante ndo apresente a CNDT, para verificacdo de sua
regularidade.

12.8.3.5 Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como
microempresa ou empresa de pequeno porte, a comprovagao de
regularidade fiscal e trabalhista serd exigida nos termos do
disposto no art. 42 do Decreto n? 8.538, de 6 de outubro de 2015,
ou seja, somente para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo
para participacao na licitacao.

12.8.3.5.1 Na hipdtese de haver alguma restricdio relativa a
regularidade fiscal quando da comprovacao de que trata o
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12.8.3.5.2

12.8.3.5.3

12.8.3.5.4

item supra, serd assegurado prazo de 05 (cinco) dias uteis,
prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da
documentagao, a realizagdo do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissdo de eventuais
certidGes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa.

O prazo para regularizar a documentacdo fiscal sera
contado a partir da divulgacao do resultado da fase de
habilitacdo, cuja prorrogacao poderd ser concedida a
critério da administracdo publica, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentacdo de justificativa.

A abertura da fase recursal em relacdo ao resultado do
certame ocorrera apos os prazos de regularizagao fiscal.

A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado
implicard decadéncia do direito a contratagao, sem
prejuizo das sang¢des previstas no art. 87 da Lei n2 8.666,
de 1993, sendo facultado a administracdo publica
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, ou revogar a licitagao.

12.8.4 Da Qualificagdo Econémico-Financeira:

12.8.4.1 Certidao negativa de faléncia ou recuperagao judicial expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;

12.8.4.2

LG

SG

Balango Patrimonial e demonstragées contabeis do ultimo

exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
vedada a substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios,
comprovando a boa situacdo financeira da empresa, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3
(trés) meses da data de apresentacdo da proposta. Para tanto,

devem

ser nomeados os valores do ativo circulante (AC) e do

passivo circulante (PC), de modo a extrairem-se indices de Liquidez

Geral (LG) e Corrente (LC), bem como Solvéncia Geral (SG)

superiores a 1 (um), calculados pelas seguintes formulas:

AC + ANC

PC + PNC - (Receitas Diferidas — Custos Diferidos)

AT .

PC + PNC
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LC=AC
PC

AC = ATIVO CIRCULANTE PC = PASSIVO CIRCULANTE

AT = ATIVO TOTAL ANC = ATIVO NAO

CIRCULANTE

PNC = PASSIVO NAO CIRCULANTE

12.8.4.2.1 As férmulas deverao estar devidamente aplicadas em
memorial de calculos juntado ao balanco.

12.8.4.2.2 Entendem-se como aceitos na forma da lei os balancos
patrimoniais e as demonstracbes contabeis assim
apresentados:

a) sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76, alterada pela Lei n®

11.638/07

(sociedade an6nima):
- publicados em Didrio Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulacdo; ou

- por fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede
ou domicilio da licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocdpia do livro Diario, inclusive, obrigatoriamente, com os
Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro érgao
equivalente, na forma do art. 62, da IN n2 65 do Departamento
Nacional do Registro do Comércio — DNRC, de 11 de agosto de 1997,
ou

- por fotocépia do Balanco e das Demonstracdes Contabeis
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede
ou domicilio da licitante;

c) sociedade criada no exercicio em curso:

- por fotocdpia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

12.8.4.2.2.1 O balanco patrimonial e as demonstracdes
contdbeis deverdo estar assinados por Contador
ou por  outro  profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de
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12.8.4.2.2.2

12.8.4.2.2.3

12.8.4.2.2.4

12.8.4.2.2.5

Contabilidade.

As empresas com menos de um exercicio
financeiro devem cumprir a exigéncia deste item
mediante apresentacao de Balango de Abertura
ou do ultimo Balan¢o Patrimonial levantado,
conforme o caso.

No caso de fornecimento de bens para pronta
entrega, ndo sera exigido da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentagdo de balango patrimonial do
ultimo exercicio financeiro. (Art. 32 do Decreto n?
8.538, de 2015).

Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos
deverdo ser acompanhados da ultima auditoria
contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112
da Lei n? 5.764, de 1971, ou de uma declaragao,
sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo 6rgao fiscalizador.

O licitante enquadrado como microempreendedor
individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento  diferenciado  previstos na _ Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado
(a) da_ prova de inscricio nos cadastros de
contribuintes _estadual e municipal e (b) da
apresentacdo do balanco patrimonial e das
demonstracdes contabeis do ultimo exercicio.

12.8.4.3 A pessoa juridica cuja consulta ao SICAF ou resultado do balanco
indicar resultado igual ou inferior a 1 (um), em qualquer dos
indices referidos acima, deverd comprovar, considerados os riscos
para a Administracdo, e, a critério da autoridade competente, que
possui o capital minimo ou o patriménio liguido minimo

correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagdo ou do item/grupo pertinente.

12.8.4.3.1 Tal comprovacdo dar-se-4 mediante a apresentacdo do
balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo
exercicio social e devera ser feita relativamente a data da
apresentacdo da proposta.

12.8.5 Da Qualificagao Técnica

12.8.5.1 Visando a sua habilitacdo no certame, as licitantes deverao
comprovar possuir qualificacdo técnica compativel com o objeto
da licitacdo em tela. Para tanto, devera atender tudo quanto
solicitado neste tépico, conforme segue.
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12.8.5.1.1 REGISTRO NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENGENHARIA
E/OU ARQUITETURA — CREA/CAU

12.8.5.1.1.1 Apresentar Certiddo de Registro e Quitacdo de
Pessoa Juridica (CRQPJ), expedida por qualquer
uma das regides do Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da
pessoa juridica da empresa licitante, valida na
data de apresentacdo da proposta. A referida
Certidao deverd comprovar que em seu objetivo
social a Licitante estd habilitada a exercer
atividade relacionada ao objeto do Termo de
Referéncia.

12.8.5.1.1.2 Apresentar Certiddo de Registro e Quitacao de
Pessoa Fisica (CRQPF), junto ao Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), de
qgualquer uma das regides, vdlida na data de
apresentacdo da proposta, em nome de todos os
profissionais _detentores dos atestados técnicos
que compuserem a documentagdo comprobatodria
do ACERVO TECNICO-PROFISSIONAL da licitante.

12.8.5.1.1.3 Para fins de habilitagdo no certame, licitantes
sediadas em outra Unidade da Federag¢do poderao
apresentar certidGes expedidas pelo CREA/CAU do
seu Estado de origem, sem terem vistos no
CREA/BA ou CAU/BA.

12.8.5.1.2 ACERVO TECNICO
12.8.5.1.2.1 ACERVO TECNICO-OPERACIONAL

12.8.5.1.2.1.1 Para atendimento a qualificacdo técnico-
operacional, serd exigida a apresentacao,
EM NOME DA EMPRESA LICITANTE, de
atestado(s) fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que
comprove(m) que a licitante tenha
executado servigos relativos a recuperagao
e/ou pintura de fachadas, em edificacbes
de multiplos pavimentos, com no minimo 3
pavimentos, com darea de fachada igual ou
superior a 3.000,00m?> em uma mesma
edificacdo.

12.8.5.1.2.1.1.1 56 serao aceitos atestados
acompanhados das respectivas
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Certidoes de Acervo Técnico — CAT’s, em
nome do profissional técnico pelo
servico, expedidas pelo CREA e/ou CAU
da regido onde os servicos foram
executados em nome do profissional
responsavel técnico pelo servigo.

12.8.5.1.2.1.1.2 Nao sera permitida a soma de

12.8.5.1.2.1.2

12.8.5.1.2.1.3

quantidades de d4rea da fachada
através de atestados/CAT’s distintos. A
metodologia utilizada baseia-se na
necessidade de garantir a contratacdo
de empresa com capacidade
operacional e gerencial para execugdo
dos servicos listados no item
12.8.5.1.2.1.1, que s3ao 0s servigos mais
relevantes a serem executados durante
o contrato. Aceitar a soma de atestados
com quantidades menores que as
minimas exigidas significariam
descaracterizar o objeto da contratacao,
pois edificacbes com fachadas com
areas menores possuem um nivel de
complexidade aquém daquela que se
verifica no imédvel objeto desta
contratagao.

A metragem da area referida no item
12.8.5.1.2.1.1 de 3.000,00 m? refere-se a
40% do total da area de fachada a ser
recuperada da edificagdo, minimo
necessario para a qualificacdo técnico-
operacional para executar os servigos.

A LICITANTE, caso a area técnica entenda
necessario, devera disponibilizar todas as
informagdes essenciais a comprovagao da
legitimidade dos atestados (declaragdes), a
ratificacdo das informacdes neles insertas
ou do efetivo atendimento aos requisitos
técnicos exigidos no Termo de Referéncia,
apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a
contratagdo, e o0s respectivos Termos
Aditivos, Notas Fiscais/Faturas, Notas de
Empenho, endereco atual da contratante e
local em que foram prestados os servicos,
sendo que estas e outras informacoes
complementares poderdo ser requeridas
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mediante diligéncia.

12.8.5.1.2.2 ACERVO TECNICO-PROFISSIONAL

12.8.5.1.2.2.1

12.8.5.1.2.2.2

Para atendimento a qualificacdo técnico-
profissional, a licitante deverd comprovar
que possui, na data da abertura das
propostas, profissional(is) de nivel
superior, pertencente(s) ao seu corpo
técnico, detentor(es) de atestado(s) de
capacidade técnica, devidamente
registrado(s) no CREA/CAU da regido onde
oS servicos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
certidao(0es) de Acervo Técnico — CAT,
expedida(s) por aquele(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is)
executado para 6rgdo ou entidade da
administracdo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada,
servicos relativos a recuperagdo e/ou
pintura de fachadas em edificio de
multiplos pavimentos, publico, comercial
ou industrial.

Sera considerado como pertencente ao
corpo técnico da Licitante, para fins de
comprovacao do acervo _ técnico-
profissional, definido em 12.8.5.1.2.2.1,

profissionais que possuam seu vinculo a
licitante comprovado mediante
apresentacdo de um dos seguintes
documentos:

12.8.5.1.2.2.2.1 Certiddo de Registro e Quitacdo de

Pessoa Juridica junto a entidade
competente, se nesse documento
constar o nome do profissional indicado
dentre os responsaveis técnicos da
empresa.

12.8.5.1.2.2.2.2 Ficha de registro do empregado com o

carimbo da DRT acompanhada da guia
do ultimo més de recolhimento do FGTS
no qual conste o nome do(s)
profissional(is).

12.8.5.1.2.2.2.3Cépia autenticada da Carteira de

Trabalho e Previdéncia Social (CTPS),
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expedida pelo Ministério do Trabalho,
contendo as folhas que demonstrem o
numero de registro, qualificacao civil,
contrato de trabalho e ultima alteragao
de saldrio ou Contrato de Trabalho ou
Ficha de Registro de Empregado (FRE),
em frente e verso, devidamente visada
pela DRT ou ainda, na qualidade de
profissional liberal, contrato de
prestagdo de servigos.

12.8.5.1.2.2.2.4 Contrato social, Certiddo da Junta
Comercial ou Ato Constitutivo
devidamente atualizados em que se
demonstre a condicdo de sodcio,
proprietario(s) ou dirigente (s), do(s)
profissional(is) indicado(s).

12.8.5.1.2.2.2.5 Contrato de prestacao de servico sem
vinculo  trabalhista, regido pela
legislagdao civil comum, conforme
previsto no Acérddo TCU n? 80/2010 —
Plendrio.

12.8.5.1.2.2.2.6 Declaragdo de contrata¢ao futura do
profissional detentor do atestado de
responsabilidade técnica, conforme
modelo do Anexo X do Termo de
Referéncia, desde que acompanhada de
declaragao de aceitacao de
responsabilidade técnica do
profissional, conforme modelo do
Anexo IX do Termo de Referéncia.

12.8.5.1.2.2.3 Todos os profissionais cujos acervos foram
utilizados pela licitante visando a sua
qualificagdo  técnico-profissional,  nos
termos do Termo de Referéncia, deverao
apresentar declaracdo na qual seja
informado que os referidos profissionais
serdo responsaveis técnicos pela execucao
dos servicos, nas suas areas de atuacao,
implicando a expedicdo das respectivas
ART’s, quando da execug¢do dos servigos.

12.8.5.1.2.2.3.1 A referida declaracdo deverad compor
a documentacdo de habilitacdo da
licitante, servindo como requisito de
inabilitacdo das licitantes.
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12.8.5.1.2.2.3.2 Nestas declara¢Ges, deverdo constar,
o CPF e n° do registro na entidade
profissional competente (CREA/CAU) de
cada profissional, e redacao declarando
as suas anuéncias.

12.8.5.1.2.2.3.3 As declaracdoes  deverao ser
assinadas pelos profissionais
detentores dos acervos, bem como pelo
representante legal da licitante.

12.8.5.1.2.2.3.3.1 Todas as despesas associadas as
visitas dos responsdveis técnicos
deverdo compor a rubrica de
administracdo central da licitante,
fazendo parte do seu BDI e, por
conseguinte, do preco global
ofertado pela licitante, nao
cabendo, portanto, quaisquer
solicitacGes futuras de aditivos de
valor ou prazo, associados a tais
despesas.

12.8.5.1.2.2.3.4 Os profissionais indicados pelo licitante
para fins de comprovacdo da
capacitacdo técnico-profissional de que
trata o inciso | do paragrafo primeiro do
artigo 30 da Lei 8666/93, deverdo
participar dos servicos objeto da
licitacdo, admitindo-se a substituicao
por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que
aprovada pela administracao.

12.8.5.1.3 Of(s) atestado(s) deverd(do) conter, no minimo, os
seguintes requisitos:

I.  Papel timbrado do emitente;

Il. Razao Social;

lll. CNPJ;

IV. Endereco completo do emitente;
V. Razdo Social do licitante;

VI. Vigéncia e objeto do contrato;

VII. Declaracdo de que os requisitos do contrato foram
atendidos;
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VIIl. Local e data de emissdo do atestado;
IX. Identificacdo, cargo, assinatura e contato do atestante.
12.8.5.2 DA VISTORIA

12.8.5.2.1 A Proponente deverd vistoriar o local dos servigos objeto
desta licitagdao, para inteirar-se das condi¢des e grau de
dificuldade existentes, até o segundo dia util anterior a
data da apresentacdo da proposta, ficando sob sua
responsabilidade todas as despesas inerentes a esta
obrigacdo. O licitante devera entregar Termo de vistoria
atestando que tomou conhecimento de todas as
informacdes e condicdes locais para o cumprimento das
obrigacbes objeto da licitacdo, em conformidade com o
Edital e seus anexos, admitindo-se, consequentemente,
como certo, o prévio e total conhecimento do objeto a ser
executado, ndo se admitindo posteriormente qualquer
alegacdo de desconhecimento.

12.8.5.2.1.1 A visita devera ser realizada por profissional
tecnicamente qualificado, expressamente
autorizado pela licitante, mediante procuracao,
para efetuar a referida vistoria.

12.8.5.2.1.20 termo de vistoria devera compor a
documentac¢ao de habilitagdo da licitante, conforme
modelo do Anexo XI do Termo de Referéncia.

12.8.5.2.2 A vistoria podera ser suprida por Declaracdo Formal de
conhecimento para execucao do servicos, assinada pelo
seu representante legal, sob as penas da Lei, de que tem
pleno conhecimento das condi¢des locais e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos necessarios a execugao
integral do objeto do Termo de Referéncia, em
conformidade com o art. 30 da Resolugéo n? 70 do
Conselho Superior da Justica do Trabalho. A referida
Declaracdo, quando substituir o Termo de Vistoria, devera
compor a documentacdo de habilitacdo da licitante,
conforme Anexo Xll do Termo de Referéncia.

12.8.5.2.2.1 A licitante devera declarar expressamente em sua
proposta que analisou todos os documentos,
tendo, portanto conhecimento pleno das pecgas
técnicas que compde o escopo do Termo de
Referéncia.

12.8.5.2.3 A licitante que ndo proceder a vistoria de acordo com as
regras constantes neste Edital, ou que ndo apresentar a
declaracdo de que trata o item 12.8.5.2.2, serd inabilitada
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do certame.

12.9 Os licitantes poderdao deixar de apresentar os documentos referentes a
HABILITACAO JURIDICA, REGULARIDADE FISCAL, exceto em relacdo a CNDT, e
QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, desde que estejam em situacdo
regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

12.10Estara habilitada a pessoa juridica cuja situa¢cdo no SICAF (Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores) esteja regular, e que apresentar as declaracGes
referidas nos subitens anteriores, ou que, mesmo que com suas documentacdes
vencidas no SICAF, tenha apresentado documentacdo comprovando a
regularidade, concomitantemente com a proposta de precos e demais
documentos de habilitagao.

12.11 No julgamento da habilitacdo e das propostas, o Pregoeiro podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficdcia para fins de habilitacdo e
classificagao.

12.12 A validade dos documentos sera a expressa em cada qual, ou estabelecida em lei,
admitindo-se como validos, no caso de omissdo, aqueles emitidos ha menos de
90 (noventa) dias.

12.13 Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacio de documento”, em
substituicdo aos documentos requeridos no presente edital e/ou seus anexos.

12.14 Constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo, a verificacdo da
autenticidade das certiddes pelo 6rgao promotor do certame, nos portais oficiais
de d6rgaos e entidades emissores daquelas.

12.150 licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estara dispensado (a) da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresenta¢do do balango patrimonial
e das demonstragdes contabeis do ultimo exercicio.

12.16Serd inabilitado o licitante que ndao comprovar sua habilitagcdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

12.17Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o
licitante sera declarado vencedor.

13. DO CRITERIO DE DESEMPATE, DO EXERCICIO DO DIREITO DE PREFERENCIA E DA
ORDEM DE CLASSIFICACAO PELO SISTEMA DAS PROPOSTAS DE PRECOS DE
MESMO VALOR

13.1 Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para
as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preconizam os arts.
44 e 45 da Lei Complementar n2 123/2006.
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13.1.1 No caso da participacao de microempresa ou empresa de pequeno porte,

13.1.2

entender-se-a como empate aquelas situagdes em que as propostas
apresentadas por tais tipos de empresas sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores a0 menor prego.

Aplicar-se-a o critério de desempate definido no subitem anterior
quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

13.2 No caso de empate em duas ou mais propostas, proceder-se-a do seguinte

modo:

13.21

A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada serd
convocada a apresentar, querendo, proposta de preco inferior aquela
considerada vencedora do certame, situacdo em que sera adjudicado em
seu favor o objeto licitado.

13.2.1.1 A oportunidade do exercicio do direito acima somente se perfaz se a

13.2.2

13.2.3

13.24

microempresa ou empresa de pequeno porte reduzir o seu preco a
patamar inferior a da proposta vencedora pelo menor prec¢o, nao
sendo permitido igualar precos.

A microempresa ou empresa de pequeno porte definida nas condigdes
acima sera convocada para apresentar nova proposta no prazo maximo de
05 (cinco) minutos apds o encerramento dos lances, aqui se entendendo
que o termo inicial da-se imediatamente apds o encerramento do tempo
randomico.

Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
ndo exercer o direito de preferéncia, serdo convocadas as remanescentes,
desde que hajam ofertado precos dentro dos parametros estabelecidos no
subitem 13.1.1, de acordo com a ordem de classificagdo e dentro do prazo
de 05 (cinco) minutos, para exercerem o direito de ofertar preco inferior
ao menor valor proposto, sob pena de preclusdo.

Exercido o direito de preferéncia pela microempresa ou empresa de
pequeno porte, passar-se-d a verificacdo de sua documentacdo de
habilita¢do.

13.3 Caso ndo haja o exercicio do direito de preferéncia, seja porque tenham
ofertado o mesmo prego apenas microempresas ou empresas de pequeno

porte,

ou apenas outras empresas (que ndo se enquadrem nessas duas

categorias), ou, ainda, pela inocorréncia das situagGes previstas no subitem
13.3, a ordem de classificacdo das propostas de precos de mesmo valor
obedecera as regras constantes nos arts. 36 e art. 37 do Decreto 10.024/2019.
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14. DO RECURSO

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

A manifestacdo da intencdo de interpor recurso, pleiteada pelo licitante, devera
ser feita ao final da sessdo, logo apds a declaracdo do vencedor do certame,
com registro em ata da sintese das suas razoes de recorrer.

14.1.1 Apds a habilitacdo do item/grupo, serd aberto o prazo de 1 (uma) hora
para que os fornecedores registrem, por meio eletrénico, a intencdo de
interposicao de recurso, imediata e motivadamente, em campo préprio
no sistema.

Uma vez declarado o vencedor final, e tendo algum licitante manifestado a
intencdo de recorrer, durante a sessao publica, ser-lhe-a concedido o prazo de
03 (trés) dias para apresentacdo das razdes do recurso, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazoes,
em igual prazo, que comecara a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensdveis a defesa
dos seus interesses.

14.2.1 Os procedimentos para interposicdo de recursos, compreendida a
manifestacdo prévia do licitante, durante a sessdao publica, o
encaminhamento de memorial e de eventuais contrarrazbes pelos
demais licitantes, serdo realizados exclusivamente no @mbito do sistema
eletronico, em formularios préprios.

14.2.2 A falta de manifestagao da intengao de recorrer imediata e motivada
por parte do licitante importara a decadéncia do direito de recurso,
ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante
declarado vencedor.

14.2.3 Por intencdo motivada de recorrer entende-se aquela que identifica,
objetivamente, os fatos e o direito que o licitante pretende sejam
revistos pela autoridade superior aquela que proferiu a decisao.

14.2.4 Ao licitante que interpuser recurso manifestamente caracterizado
protelatdrio podera ser aplicada a penalidade do art. 14 do Decreto n?
3.555/2000.

Se ndo houver reconsideracdo de sua decisdao, o Pregoeiro submeterda o
recurso, devidamente informado, a consideracdo do Diretor-Geral deste
Tribunal, que proferira decisdo definitiva antes da homologacdo do
procedimento.

O acolhimento de recurso importara na invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

O recurso contra a decisdo do Pregoeiro nao tera efeito suspensivo.
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15. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

15.1

15.2

15.3

15.4

Depois de concluidas as etapas de analise dos precos ofertados e verificado o
atendimento das exigéncias de habilitacdo fixadas neste Edital e decididos os
recursos, se foi este o caso, o objeto deste certame serd adjudicado em favor
do licitante que tenha sido declarado vencedor, apds as etapas aqui
mencionadas.

O objeto da licitagcdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso ndao haja interposicao de recurso, ou pela autoridade
competente, apds a regular decisdo dos recursos apresentados.

Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologard o procedimento licitatério.

A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacgao.

16. DA FORMALIZAGAO DO CONTRATO

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

O adjudicatario serd convocado para, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis,
contados da data de recebimento da convocacdo, sob pena de decair do direito
a contratacdo, assinar o contrato (Anexo IX) referente ao objeto desta
licitacdo.

O prazo de convocacdo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
guando solicitado pelo licitante, durante o seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado aceito pelo Tribunal.

E facultado a este Tribunal, quando o proponente vencedor n3o assinar o
contrato no prazo e nas condi¢des estabelecidos nos subitens 16.1 e 16.2,
convocar para fazé-lo em igual prazo os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, analisando-se antes sua documentac¢dao de habilitacdao, que, se
regular, sera declarado o novo vencedor, ou revogar a licitagcdao, sem prejuizo de
aplicacdo ao adjudicatario primeiro colocado das sang¢des previstas no art. 72
da Lei 10.520/2002 e art. 49 do Decreto 10.024/2019, além das sangoes
administrativas previstas neste edital e no contrato.

N3o se aplicam as sangdes previstas no art. 87 da Lei de Licitagdes aos licitantes
remanescentes que, porventura, convocados pelo Tribunal, recusarem assinar
contrato com a Administracao.

Ao assinar o contrato a empresa adjudicatdria obriga-se a executar o objeto a
ela adjudicado, conforme especificacdes e condi¢des contidas neste edital, em
seus anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de
divergéncia, as especificacdes e condicdes do Edital.

A efetivacdo da contratacdo do servico se caracterizard pela assinatura do
contrato entre este Tribunal, érgdo requisitante do objeto, e o licitante
vencedor.
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16.7 Na assinatura do contrato serd exigida a comprovacdo das condicbes de
habilitacdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante
durante a vigéncia do contrato.

17. DA VIGENCIA DO CONTRATO

17.1 O contrato decorrente desta licitacdo entrard em vigor na data de sua assinatura,
cessando seus efeitos 90 (noventa) dias apdés o recebimento definitivo da
execugao dos servigos.

‘ 18. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

18.1 As constantes da minuta do contrato (Anexo IX).

‘ 19. DAS OBRIGAGOES DO TRIBUNAL

19.1 As constantes da minuta do contrato (Anexo IX).

‘ 20. DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAGAO

20.1 Em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, modificada pela lei
8.883/94, o objeto da presente licitacdo serad recebido, mediante recibo, nos
termos da CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DO CONTRATO (Anexo IX do Edital).

21. DA GESTAO, FISCALIZAGAO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

21.1 A gestdo e fiscalizacdo da contratacdo serao regidas, no que couber, pelo ATO
TRT5 N2 0210, DE 15 DE MAIO DE 2014, que dispde sobre a fiscalizacao dos
contratos no ambito do Tribunal Regional do Trabalho da 52 Regidao —TRT5 e
obedecerao ao disposto no item XV do Termo de Referéncia, bem como na
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA do Contrato.

21.2 A acdo da fiscalizacdo ndo exonera a contratada de suas responsabilidades.

22. DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

22.1 O pagamento sera efetuado em moeda corrente nacional, observando-se as
estipulacdes e orientagées do tépico 8, do capitulo XVI do Anexo | (Termo de
Referéncia) deste Edital, através de ordem bancaria para o estabelecimento
indicado pela(s) empresa(s) vencedora(s), no prazo de 10 (dez) dias uteis apds
o recebimento definitivo do objeto subsequentes a apresentagdao e atestado
da Nota Fiscal/Fatura, em duas vias, contendo o nimero da Nota de Empenho,
nuimero do processo e domicilio bancdrio, atestada pelo setor competente, no
Protocolo do Orgdo requisitante.

22.2 As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam dispensadas do pagamento das demais contribui¢des instituidas
pela Unido, inclusive para as entidades privadas de servigo social e de formacao
profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240 da


https://www.trt5.jus.br/sites/default/files/www/normas/2014/33155_02102014_fiscalizacao_contratos_terceirizacao_prestacao_de_servicos_etc.pdf
https://www.trt5.jus.br/sites/default/files/www/normas/2014/33155_02102014_fiscalizacao_contratos_terceirizacao_prestacao_de_servicos_etc.pdf
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Constituicdo Federal e demais entidades de servico social autbnomo, de acordo
com a previsdo constante no § 32 do art. 13 da Lei Complementar n? 123/2006.

22.3 Se a empresa for optante do SIMPLES NACIONAL, devera anexar a nota fiscal
documento que comprove tal opg¢do, na forma do Anexo IV da Instrugdo
Normativa n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria de Receita Federal,
com as alteragdes dadas pela IN RFB 1.244, de 30/01/2012, para que sobre o
valor do pagamento ndo incidam as reten¢des em relagao aos tributos federais.

22.4 O atraso no pagamento acarretard a incidéncia de encargos moratorios,
calculados entre a data final prevista para o pagamento e o dia de sua
efetivacdo, correspondentes ao valor do indice de Precos ao Consumidor
Ampliado (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) por dia
de atraso, ou fracdo deste, aplicados “pro rata tempore”.

22.5 A nota fiscal/fatura ndo aprovada pelo Tribunal serd devolvida a Contratada
para as necessarias correcdes, com as informacdes que motivaram sua rejeicao,
reiniciando o prazo estabelecido no subitem 22.1.

22.6 A Nota Fiscal devera acompanhar os materiais e nela estardo descritas
integralmente as especificacGes, quantidades entregues e precos unitarios,
conforme a respectiva Nota de Empenho.

22.7 Ocorrendo divergéncias na Nota Fiscal quanto a discriminacdo, quantidade ou
preco do item, comparativamente com a Nota de Empenho, o Fornecedor sera
comunicado de tal fato para as devidas regularizacdes;

22.8 Se, quando da efetivacdao do pagamento, os documentos comprobatérios de
situacdo regular em relacao a Fazenda Federal, ao INSS, ao FGTS e a Justica do
Trabalho (CNDT), apresentados em atendimento as exigéncias de habilitacdo,
estiverem com a validade expirada, o pagamento nao ficara retido, devendo,
entretanto, a Contratada apresentar, no prazo de maximo de 04 (quatro) dias
Uteis, novos documentos dentro do prazo de validade, sob pena de ser-lhe
aplicada sancdo, apds defesa, por inadimplemento parcial do contrato,
decorrente de infragcdo ao inciso XlIl do art. 55 da Lei 8.666/93.

22.9 Havendo qualquer outra circunstancia que desaprove a liquidacdo da despesa
na forma como apresentada, o pagamento sera glosado, dependendo eventual
pagamento restante de diferenca, se houver, apds adogao pela Contratada de
providéncias das medidas saneadoras necessarias para esse fim.

23. DA GARANTIA

23.1 Para maior seguranca da Administracdo quanto ao cumprimento das
obrigacdes contratuais, inclusive indenizacao a terceiros e liquidacdao de multas
convencionais porventura aplicadas a Contratada por falhas a ela associadas
durante a execucdo dos servicos, a Contratada deverda apresentar
obrigatoriamente GARANTIA, nos termos da CLAUSULA DECIMA QUINTA do
Contrato.
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24. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

24.1 Ao licitante que praticar atos considerados lesivos a Administracdo Publica
serdo aplicadas as sancbes previstas no art. 62 da Lei n? 12.846/13,
regulamentada pelo Decreto n28.420/2015, resguardado o exercicio do
contraditdrio e da ampla e prévia defesa.

24.2

24.3

24.1.1 Sao entendidos como atos lesivos a Administracdo Publica:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

Na

frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro
expediente, o carater competitivo de procedimento licitatério publico;

impedir, perturbar ou fraudar a realizacao de qualquer ato de procedimento
licitatério publico;

afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;

fraudar licitacdo publica ou contrato dela decorrente;

criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de
licitacdo publica ou celebrar contrato administrativo;

obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificacdes ou prorrogacoes de contratos celebrados com a administracdo
publica, sem autorizacdo em lei, no ato convocatério da licitacdo publica ou
nos respectivos instrumentos contratuais; ou

manipular ou fraudar o equilibrio econdémico-financeiro dos contratos
celebrados com a administracdo publica.

esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa juridica ndo afasta a

possibilidade de sua responsabilizacdo na esfera judicial, devendo, a autoridade
competente, definida na lei anticorrup¢do, comunicar aos drgdos publicos
competentes para eventual ajuizamento de acdo judicial.

Ficard impedido de licitar e de contratar com a Unido e serd descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominagdes legais, garantido o direito a
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua

proposta:

a) Nao assinar o contrato ou a ata de registro de precos;
b) Na&o entregar a documentacdo exigida no edital;

c) Apresentar documentacdo falsa;

d) Causar o atraso na execuc¢do do objeto;

e) Nd&o mantiver a proposta;
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24.4

24.5

24.6

24.7

24.8

24.9

f)  Falhar na execugdo do contrato;
g) Fraudar a execugdo do contrato;
h) Comportar-se de modo inidéneo;
i) Declarar informacdes falsas; e

j) Cometer fraude fiscal.

24.3.1 As sancOes acima descritas também se aplicam aos integrantes do
cadastro de reserva, em pregdo para registro de pregos que,
convocados, ndao honrarem o compromisso assumido sem justificativa
ou com justificativa recusada pela administracdo publica.

Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto
as condi¢des de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitacdo, mesmo apés o
encerramento da fase de lances.

O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos
itens anteriores ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal,
ao impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, e a aplicagdo de multa de até 30% (trinta
por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante/adjudicatario.

Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracdao administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto
de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira,
copias do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade
da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de
investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo —
PAR.

A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira
nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal
na unidade administrativa.

O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666,
de 1993, e subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.
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24.10 A autoridade competente, na aplicacdo das sangoes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o
dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

24.11 As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.

25. DAS MULTAS

25.1 Resguardados os direitos que a Administragdo tem de aplicar as penalidades
legalmente previstas, no caso de inadimplemento parcial ou total do objeto do
presente certame serdo aplicadas as multas, nos termos da CLAUSULA DECIMA
QUARTA DO CONTRATO (Anexo IX do Edital).

26. RESCISAO

26.1 Constituem motivos de rescisdo contratual os previstos na legislacdo vigente,
além dos elencados neste edital e seus anexos.

27. DAS DISPOSICOES GERAIS

27.1 S3o vedados a manutenc¢do, o aditamento ou a prorrogacao de contrato de
prestacao de servigos com empresa que:

I.  Venha a contratar empregados que sejam conjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de dire¢dao e de assessoramento, de
membros ou juizes vinculados a este Tribunal, conforme dispde o art. 12 da
Resolucdo n2 9/05, do Conselho Nacional de Justica.

Il. Tenha entre seus empregados colocados a disposi¢cdo dos Tribunais para o
exercicio de funcGes de chefia, pessoas que incidam na vedacdo dos arts. 1¢
e 22 da Resolugdo n? 156/2012, do Conselho Nacional de Justica.

27.1.1 Antes da celebragao do contrato, o Tribunal verificara, através do
SICAF, a composicao societaria da Adjudicataria, a fim de certificacdo
de inexisténcia de servidores do Orgio entre os seus sécios, conforme
determinagdo contida no Acérddo 1.793/2011 TCU - Plenario.

27.2 Os licitantes serdo responsaveis pela fidedignidade e legitimidade das
informacdes e documentos apresentados durante a licitacdo.

27.3 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Administracdo podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito)
dias Uteis para a apresentacao de nova documentacdo ou de outras propostas
escoimadas dos vicios.

27.4 A critério do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Regido e sem que, por
esse motivo, tenham os licitantes direito a qualquer reposicao ou indenizacao,
a presente licitacdo poderd ser anulada, revogada, total ou parcialmente, ou
ainda transferida, nos termos do art. 50 do Decreto 10.024/2019.
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27.5 Os casos omissos serdo decididos por este Tribunal, segundo as disposi¢Oes
contidas na Lei n2 10.520/2002, Decreto n2 3.555/2000 e Decreto 10.024/2019,
e suas alteragdes, sendo a Lei 8.666/93 de aplicagdo subsididria. Também se
aplicam o Decreto n2 9.507/2018, a Instrugcdo Normativa n? 05/2017 e demais
regulamentos e normas administrativas federais, independentemente de suas
transcrigdes.

27.6 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse da Administracdo, a finalidade e a seguranca da contratacao.

27.7 Fica entendido que o presente Edital, seus anexos e toda documentacdo da
licitacdo sdo complementares entre si, de modo que quaisquer detalhes que se
mencionem em um documento e se omitam em outro, serdo considerados
especificados e validos.

27.8 Em caso de divergéncia entre o(s) anexo(s) e o Edital, prevalecerd a redacao
deste ultimo.

27.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a
o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos
em dias Uteis e de expediente no Tribunal Regional do Trabalho da 52 Regido.

27.10 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importarda no
afastamento do proponente, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
especialmente no que diz respeito a afericdo da sua qualificacdo e a exata
compreensdao da sua proposta, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

27.11 A entrega da proposta implica total aceitacdo de todos os termos desta
licitacdo, expressos no Edital, anexos e publica¢des.

27.12 O Tribunal ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de
responsabilidade do VENCEDOR para outras entidades, sejam fabricantes,
representantes ou quaisquer outros.

27.13 No caso de os documentos apresentados em fotocépia suscitarem alguma
diuvida quanto a sua veracidade/autenticacdo, o Pregoeiro poderd promover
diligéncia(s) destinada(s) a esclarecer(em) a duvida indicada no processo,
conforme o §32 do art. 43 da Lei 8.666/93.

27.14 Os licitantes que desejarem quaisquer esclarecimentos poderdo solicita-los
através do e-mail licitacao@trt5.jus.br, informando o nome da empresa, o CNPJ
e o numero de telefone para contato por este Tribunal.

27.14.1 As respostas e informacGes prestadas serdo dadas diretamente
aqueles que as solicitaram por escrito, desde que seja possivel repassa-las
por e-mail e que tenha sido devidamente indicado pelo solicitante em seu
questionamento.


mailto:licitacao@trt5.jus.br
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27.14.2 Todos os esclarecimentos, avisos e informacOes serdo sempre
disponibilizados, além do COMPRASNET, no sitio do Tribunal Regional do
Trabalho da 52 Regido, no link “licitagdes online”, permitindo-se
amplitude na sua divulgacdo, assumindo os interessados o Onus de
verificarem possiveis atualizagdes langcadas no espago préprio, nao
podendo alegar os licitantes interessados em participar do certame o
desconhecimento das informacdes ali registradas, isentando o Tribunal
de qualquer responsabilidade neste sentido.

27.15 No curso do contrato é admitida a fusdo, cisdo ou incorporacdo da empresa,
bem assim sua alteracdo social, modificacdo da finalidade ou da estrutura,
desde que ndo prejudique a execucdo do contrato, cabendo a Administracao
decidir pelo seu prosseguimento ou sua rescisao.

27.16 Da sessdo publica do Pregdo divulgar-se-a Ata no sistema eletrdnico.

27.17 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia — DF.

27.18 No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro poderd sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e
classificagao.

27.19 Os licitantes assumem todos os custos de preparagdao e apresentacao de suas
propostas e a Administracdao ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condug¢do ou do resultado do processo
licitatorio.

27.20 O Edital esta disponibilizado, na integra, nos enderecos eletrénicos
www.trt5.jus.br e www.comprasnet.gov.br e também poderdo ser lidos e/ou
obtidos no Edf. Presidente Médici, situado na Rua do Cabral, 161, 52 andar,
Secao de Licitacdao, Nazaré, Salvador-BA, CEP: 40.055-010, no hordrio
administrativo do Orgdo, mesmo endereco e periodo no qual os autos do
processo administrativo permanecerdao com vista franqueada aos interessados.

28. DO FORO

28.1 As questOes decorrentes da execucdo deste Pregdo que ndo possam ser
dirimidas administrativamente serdo processadas e julgadas na Justica Federal,
Secdo Judiciaria do Estado da Bahia, na cidade do Salvador, com exclusdo de
qgualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos do art. 102, |,
“a”, da Constituicao Federal.

29. DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS/ANEXOS

29.1 Constituem parte integrante deste Edital:


http://www.trt5.jus.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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Anexo | — Termo de Referéncia

Anexo Il — Declaragao de Prote¢ao ao Trabalho do Menor

Anexo lll - Declaracao de Inexisténcia de Fatos Impeditivos
Anexo IV — Declaragao de Elaboracao Independente de Proposta

Anexo V — Declaragdao de que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante ou for¢ado

Anexo VI — Declaragdo de que os servigos sdao prestados por empresas que
comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social

Anexo VII - Planilha Or¢camentaria do TRT (Anexos lll, IV, V e VI do Termo de
Referéncia)

Anexo VIII - Planilha para Cotacgdo
Anexo IX — Minuta do Contrato
Salvador/BA, 03 de outubro de 2022

Documento assinado eletronicamente

Ticiana Barbosa Vasconcelos
Nucleo de Licitagées/CML



Pag. 47 de 151 do Edital de contracdo de empresa especializada para recuperagdo fachada do Ed. Médici

7 =

° 7 =\
) =
TRT-52 REGIAQ [
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Justica do Trabalho
Coordenadoria de Material e Logistica

ANEXO |1 DO EDITAL

TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO E PINTURA DAS FACHADAS DO EDIFICIO
PRESIDENTE MEDICI, SEDE ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 52 REGIAO.
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V. DA VISTORIA. .....ooiieeeeeeeeeeeeeseesees s 7
VI. DAPROPOSTA DE PRECOS E CRITERIO DE
JULGAMENTO . et iiiiiiiiiiiiitte e 9
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XIl.  VINCULACAO AO CONTRATO......coooovrieernrereeieinree e 26
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XIV. DO RECEBIMENTO........cooimiimieiereseeeseessessssseeseesssessssssesnienes 29
XV. FISCALIZACAO DO CONTRATO.....cooovverrerrerrerreerensienrenne. 31
XVI. INSTRUCOES OPERACIONAIS.........ccoooevmereerrerresrerenrieneone 32

Salvador, 08 de agosto de 2022.

(assinado eletronicamente)

Ana Maria Barbosa Gomes Guimaraes
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Diretora da Coordenadoria de Manutenc&o e Projetos-CMP/TRT5
Gestora do Contrato
(assinado eletronicamente)
Luis Carlos Rueda Tejerizo
Analista Judiciario/Engenheiro Civil
Coordenadoria de Manutengdo e Projetos-CMP/TRTS

(assinado eletronicamente)
Fernando S& Menezes
Analista Judiciario/Engenheiro Civil
Coordenadoria de Manutengdo e Projetos-CMP/TRT5
(assinado eletronicamente)
Vanderlan Almeida Fontes
Analista Judiciario/Engenheiro Civil
Coordenadoria de Manutengao e Projetos-CMP/TRT5

(assinado eletronicamente)
Nivaldo Souza Magnavita Filho
Analista Judiciario/Administrativo

Coordenadoria de Material e Logistica



I. OBJETO E JUSTIFICATIVA

1. OBJETO

Contratagdo de empresa especializada para a execucdo da recuperagdo e pintura das
fachadas do Edificio Presidente Médici, sede administrativa do Tribunal Regional do Trabalho
da 5% Regido, situado na Rua do Cabral, n® 161, bairro Nazaré, Salvador/BA.

Os anexos indicados neste Termo de Referéncia, assim como o proprio Termo de
Referéncia, serdo considerados, para todos os fins, como parte integrante do objeto do contrato
de execucéo dos servigos.

Indicamos a modalidade de licitagdo “pregdo” pois trata-se de Servicos comuns cujos
padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio especificagdes

reconhecidas e usuais do mercado.

2. JUSTIFICATIVA

As fachadas do Edificio Presidente Médici tém sofrido desgaste progressivo em razéo do
decurso do tempo e das intempéries desde a Ultima reforma/pintura concluida em maio de 2015,
com ocorréncia de diversas fissuras e falhas no revestimento, resultando na manifestacdo
patoldgica de infiltracdes e umidade/mofo em varios trechos da area interna.

A intervencdo de restauracdo da pintura revela-se necessaria para preservar a edificacéo
que integra o patrimdnio publico e ainda para otimizar a sua manutencdo, que tem sido
executada de forma paliativa internamente em relacdo as manifestacGes patoldgicas de
infiltracBes e mofos reiteradamente verificadas.

Além disso, ha necessidade de revisdo das caixas de ar condicionado e telas existentes

nas fachadas.

Il. CONDICOES GERAIS

1. A execucdo dos servicos contratados e aqui descritos obedecera rigorosamente as normas
em vigor da ABNT- Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, as exigéncias das
Concessionérias de Servigos Publicos, as normas regulamentadoras do Ministério do
Trabalho (NRs), e as especificaces dos fabricantes dos materiais, quanto ao seu modo de
aplicacdo e utilizacdo, além da legislacdo vigente aplicavel Municipal, Estadual e
Federal.

2. Todas as marcas aqui especificadas serdo referenciais dos materiais a serem utilizados,
admitindo-se, entretanto, eventuais alteracdes das especificagdes com aprovacao expressa
do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO da 5% Regido que, no caso, exigira a
substituicdo destes por outros comprovadamente similares em preco e qualidade. Serdo

considerados como similares dois materiais que desempenham idéntica funcéo
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construtiva e apresentem as mesmas caracteristicas técnicas e estéticas indicadas pelo
TRT 52 Regiéo.

3. Deverdo ser empregados materiais e equipamentos novos, de 12 qualidade e de acordo
com o especificado, cabendo a fiscalizacdo impugnar quaisquer materiais e/ou servicos
que ndo satisfagcam as condicBes contratuais. Em caso da falta de algum material, ou da
impossibilidade da execucdo do especificado, devera a contratada apresentar as
justificativas e opcBes para analise e aprovacdo da fiscalizacdo. A ndo observancia do
acima exposto podera acarretar a retirada do material e/ou a demolicdo de um servico ja
executado, sem Onus para o Tribunal.

4. O regime de execucéo é Empreitada por PRECO UNITARIO.

5. Os servicos serdo realizados no horario comercial ou administrativo do Org&o, podendo
ser também previstos servicos a noite e nos finais de semana.

6. Toda e qualquer davida acerca das pecas que compdem o Edital devera ser esclarecida
mediante correspondéncia dirigida a Secéo de Licitacdo.

DO PRAZO

1. Prazo de Execucéo

1.1. O prazo previsto para execucdo dos servicos serd de 150 (cento e cinquenta) dias

consecutivos a serem contados a partir do recebimento da Ordem de Servico.

. Prazo de vigéncia do contrato

2.1. O prazo de vigéncia do contrato serd da assinatura do contrato até 90 dias apds o

recebimento definitivo do objeto deste Termo de Referéncia.

QUALIFICACAO TECNICA

DISPOSICOES GERAIS
1.1. Visando a sua habilitacdo no certame, as licitantes deverdo comprovar possuir
qualificacdo técnica compativel com o objeto da licitacdo em tela. Para tanto, devera

atender tudo quanto solicitado neste tépico, conforme segue.

REGISTRO NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENGENHARIA E/OU
ARQUITETURA - CREA/CAU
2.1. Apresentar Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica (CROPJ), expedida

por qualquer uma das regides do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da pessoa
juridica da empresa licitante, valida na data de apresentacdo da proposta. A referida

Certiddo deverd comprovar que em seu objetivo social a Licitante estd habilitada a
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2.2. Apresentar Certiddo de Reqistro e Quitacdo de Pessoa Fisica (CRQPF), junto ao

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), de qualquer uma das regides, valida na data de

apresentacdo da proposta, em nome de todos os profissionais detentores dos atestados

técnicos que compuserem a documentagdo comprobatéria do ACERVO TECNICO-
PROFISSIONAL da licitante;

2.3. Para fins de habilitacdo no certame, licitantes sediadas em outra Unidade da Federacao
poderdo apresentar certiddes expedidas pelo CREA/CAU do seu Estado de origem, sem
terem vistos no CREA/BA ou CAU/BA.

3.  ACERVO TECNICO
3.1. ACERVO TECNICO-OPERACIONAL
3.1.1. Para atendimento a qualificacdo técnico-operacional, serd exigida a
apresentacdo, EM NOME DA EMPRESA LICITANTE, de atestado(s) fornecido

por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) que a licitante

tenha executado servigos relativos a recuperacdo e/ou pintura de fachadas, em
edificacbes de multiplos pavimentos, com no minimo 3 pavimentos, com éarea de

fachada igual ou superior a 3.000,00m2 em uma mesma edificacéo.

3.1.1.1. SO serdo aceitos atestados acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo
Técnico — CAT’s, em nome do profissional técnico pelo servigo, expedidas pelo CREA
e/ou CAU da regido onde os servicos foram executados em nome do profissional

responsavel técnico pelo servico;

3.1.1.2. N&o serd permitida a soma de quantidades de area da fachada através de
atestados/CAT’s distintos. A metodologia utilizada baseia-se na necessidade de garantir a
contratacdo de empresa com capacidade operacional e gerencial para execucdo dos
servigos listados no item 3.1.1, que sdo 0s servigos mais relevantes a serem executados
durante o contrato. Aceitar a soma de atestados com quantidades menores que as minimas
exigidas significaria descaracterizar o objeto da contratacdo, pois edificacbes com fachadas
com areas menores possuem um nivel de complexidade aquém daquela que se verifica no

imovel objeto desta contratacéo.

3.1.2. A metragem da area referida no item 3.1.1. de 3.000,00 m? refere-se a 40%
do total da area de fachada a ser recuperada da edificagdo, minimo necessario para a

qualificagdo técnico-operacional para executar 0s Servigos;
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3.1.3. A LICITANTE, caso a area técnica entenda necessério, devera
disponibilizar todas as informacgdes essenciais a comprovacdo da legitimidade dos
atestados (declaracGes), a ratificacdo das informacgdes neles insertas ou do efetivo
atendimento aos requisitos técnicos exigidos neste Termo de Referéncia,
apresentando, dentre outros documentos, cOpia do contrato que deu suporte a
contratacdo, e os respectivos Termos Aditivos, Notas Fiscais/Faturas, Notas de
Empenho, endereco atual da contratante e local em que foram prestados 0s servicos,
sendo que estas e outras informagdes complementares poderdo ser requeridas

mediante diligéncia.

3.2. ACERVO TECNICO-PROFISSIONAL

3.2.1. Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, a licitante devera

comprovar que possui, na data da abertura das propostas, profissional(is) de nivel

superior, pertencente(s) ao seu corpo técnico, detentor(es) de atestado(s) de

capacidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA/CAU da regido onde 0s
servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(des) de
Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por aquele(s) Conselho(s), que comprove(m) ter
o(s) profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresa privada, servicos relativos a recuperacdo e/ou pintura de fachadas em

edificio de multiplos pavimentos, publico, comercial ou industrial.

3.2.2. Sera considerado como pertencente ao corpo técnico da Licitante, para fins

de comprovacdo do acervo técnico-profissional, definido em 3.2.1, profissionais

que possuam seu vinculo a licitante comprovado mediante apresentacdo de um dos

seguintes documentos:

3.2.2.1. Certiddo _de Registro_e Quitacdo _de Pessoa Juridica junto a

entidade competente, se nesse documento constar o nome do profissional indicado

dentre os responsaveis técnicos da empresa;

3.2.2.2. Ficha de registro do empregado com o carimbo da DRT
acompanhada da guia do ultimo més de recolhimento do FGTS no qual conste 0 nome

do(s) profissional(is);

3.2.2.3. Copia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social

(CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o
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numero de registro, qualificacdo civil, contrato de trabalho e dltima alteracdo de
salario ou Contrato de Trabalho ou Ficha de Registro de Empregado (FRE), em frente
e verso, devidamente visada pela DRT ou ainda, na qualidade de profissional liberal,

contrato de prestacédo de servigos;

3.2.24. Contrato social, Certiddo da Junta Comercial ou Ato Constitutivo
devidamente atualizados em que se demonstre a condi¢do de sécio, proprietério(s)

ou dirigente (s), do(s) profissional(is) indicado(s);

3.2.25. Contrato de prestacdo de servico sem vinculo trabalhista, regido pela

legislacéo civil comum, conforme previsto no Acérddo TCU n° 80/2010 — Plenario;

3.2.2.6. Declaragéo de contratagédo futura do profissional detentor do atestado
de responsabilidade técnica, conforme modelo do Anexo X, desde que
acompanhada de declaracdo de aceitacdo de responsabilidade técnica do

profissional, conforme modelo do Anexo IX.

3.2.3. Todos os profissionais cujos acervos foram utilizados pela licitante visando
a sua qualificacdo técnico-profissional, nos termos deste Termo de Referéncia,
deverdo apresentar declaracdo na qual seja informado que os referidos profissionais
serdo responsaveis técnicos pela execugdo dos servicos, nas suas areas de atuacao,
implicando a expedicdo das respectivas ART’s, quando da execucdo dos

Servigos.

3.2.3.1. A referida declaracdo devera compor a documentacdo de habilitacdo

da licitante, servindo como requisito de inabilitacdo das licitantes;

3.2.3.2. Nestas declaracbes, deverdo constar, o0 CPF e n° do registro na
entidade profissional competente (CREA/CAU) de cada profissional, e

redacdo declarando as suas anuéncias:

3.2.3.3. As declaracbes deverdo ser assinadas pelos profissionais

detentores dos acervos, bem como pelo representante legal da licitante;

3.2.3.3.1. Todas as despesas associadas as visitas dos responsaveis técnicos deverdo
compor a rubrica de administracdo central da licitante, fazendo parte do
seu BDI e, por conseguinte, do preco global ofertado pela licitante, ndo
cabendo, portanto, quaisquer solicitaces futuras de aditivos de valor ou

prazo, associados a tais despesas;

3.2.4. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitacdo
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técnico-profissional de que trata o inciso | do paragrafo primeiro do artigo 30 da Lei
8666/93, deverdo participar dos servigos objeto da licitagdo, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que

aprovada pela administracao.
V. DAVISTORIA

1. A Proponente devera vistoriar o local dos servigos objeto desta licitacdo, para inteirar-se das
condicdes e grau de dificuldade existentes, até o segundo dia Gtil anterior a data da
apresentacdo da proposta, ficando sob sua responsabilidade todas as despesas inerentes a
esta obrigacdo. O licitante devera entregar Termo de vistoria atestando que tomou
conhecimento de todas as informacdes e condic¢des locais para o cumprimento das obrigacfes
objeto da licitacdo, em conformidade com o Edital e seus anexos, admitindo-se,
consequentemente, como certo, o prévio e total conhecimento do objeto a ser executado, ndo

se admitindo posteriormente qualquer alegacdo de desconhecimento.

1.1. A visita deverd ser realizada por profissional tecnicamente qualificado,
expressamente autorizado pela licitante, mediante procuracéo, para efetuar a

referida vistoria;

1.2. O _termo _de vistoria devera compor a documentacdo de habilitacdo da licitante,

conforme modelo do Anexo XlI;

2. A vistoria podera ser suprida por Declaracdo Formal de conhecimento para execucdo do

servicos, assinada pelo seu representante legal, sob as penas da Lei, de que tem pleno
conhecimento das condicBes locais e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos
necessarios a execucdo integral do objeto deste Termo de Referéncia, em conformidade com
o art. 30 da Resolugdo n°® 70 do Conselho Superior da Justica do Trabalho. A referida

Declaracdo, quando substituir o Termo de Vistoria, deverd compor a documentacdo de

habilitacdo da licitante, conforme Anexo X1 deste documento.

2.1. A licitante devera declarar expressamente em sua proposta que analisou todos
os documentos, tendo, portanto conhecimento pleno das pecas técnicas que

compde o escopo deste Termo de Referéncia;

3. A licitante que ndo proceder a vistoria de acordo com as regras constantes neste Termo de

Referéncia, ou que ndo apresentar a declaracdo de que trata o item 2, sera inabilitada do
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certame;
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VI.

1.
2.

DA PROPOSTA DE PRECOS E CRITERIO DE JULGAMENTO

Critério de julgamento das propostas: MENOR PRECO GLOBAL.

Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem, no todo ou em parte, as disposi¢des

deste Termo de Referéncia, aquelas com preco excessivo ou que tiverem preco

manifestamente inexequivel.

Havendo duvida sobre a exequibilidade podera ser solicitado aos licitantes que comprovem a

viabilidade de seus precos, solicitando-lIhes a composi¢édo dos precos ofertados.

A Proposta de Preco do licitante devera atender aos seguintes requisitos:
4.1. Ser apresentada em uma via, contendo todas as informagdes exigidas, no modelo dos
ANEXOS 111, 1V, V e VI deste Termo de Referéncia, constando 0 prego proposto expresso
em Reais (R$), devidamente assinada por quem tenha poderes de representagdo, sem
ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas;
4.2. Indicar o nome empresarial do licitante, nimero de inscricio no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente ira realizar o objeto da licitacdo (0 mesmo
informado na habilitacdo), endereco completo e telefone para contato;
4.3. O Orcamento do licitante devera ser apresentado em planilha conforme modelo dos
ANEXOS 111, 1V, V e VI, devendo constar o preco para cada servico e o preco global
proposto, que deve computar detalhadamente todos os custos diretos e indiretos e lucro
necessarios para a realizacdo do objeto desta licitacdo, bem como todos os impostos,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamentos de pessoal e quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou
venham a incidir sobre os servigos.
4.4. O licitante devera elaborar o seu Or¢camento Detalhado com base na vistoria realizada
e neste Termo de Referéncia, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de
servicos, de quantitativos, dos custos e tudo mais que for necessario para 0 cumprimento
total das obrigacOes decorrentes da execucdo do objeto desta licitacéo.
4.5. Indicar o prazo para a realizacdo dos servicos, que ndo poderda ser superior a 150
(cento e cinquenta) dias consecutivos.
4.6. O preco global méximo admitido pela Administracdo para o objeto a ser
contratado sera o valor de referéncia do TRT5 estabelecido em edital.
4.7. A proposta entregue serd considerada com prazo de validade de 90 (noventa) dias, a
contar da data de sua apresentagéo, salvo se desta constar prazo superior, quando entdo

prevalecera este prazo.
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4.8. Durante a execucdo do objeto, o licitante vencedor ndo poderd alegar eventual
desconhecimento das dificuldades inerentes & execugdo dos servigos para justificar aditivos
contratuais.

4.9. Os precos propostos serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou
qualquer outro pretexto.

4.10. Em nenhuma hipétese podera ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao
preco, prazos de execucdo, forma de pagamento ou outra condicdo que importe em
modificagdo dos termos originais.

4.11. O prego global ofertado pela licitante devera incluir todos os servigos necessarios
para o objeto desta contratacdo. N&o serdo aceitas alegac@es futuras da Contratada, visando

pleitear algum aditivo por uma eventual parcela ndo incluida na sua proposta.

5. Para todos os efeitos, sobretudo para o computo de eventuais aditivos e reajustes, a data base

7.

considerada serd o més da apresentacao das propostas;

Conforme a Resolucdo do CNJ (Conselho Nacional de Justica) 114/2010, a Licitante devera
apresentar composi¢cfes de precos unitarios para todos os itens dos servigos descritos na
Planilha de Orcamentacdo, com indices de consumo de materiais, mao-de-obra e

equipamentos.

6.1. As Composi¢des de Custos Unitarios do TRT 5% Regido sdo instrumentos utilizados
pelo Orgdo para elaboracdo do orcamento de referéncia, sendo, portanto, meramente
indicativas ou referenciais. Cada licitante devera elaborar suas composi¢Ges de custos,
incluindo todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra que entenderem necessarios
para a execucdo completa do servico de acordo com as especificacbes técnicas e

projetos, conforme Anexos 11, VII e VIII. Ndo serdo aceitos quaisquer pedidos de

alteracdo de valores (aditivos) pela Contratada em funcdo das composicoes

apresentadas pelo TRT 52 Reqido, porquanto apés a apresentacdo da proposta de

preco por parte da Contratada, figurardo como de sua inteira responsabilidade.

Além das composicOes unitarias, a Licitante deverd apresentar planilhas demonstrativas das
Taxas de BDI e de Encargos Sociais utilizadas em sua proposta. A empresa podera optar ou
ndo pelo regime de Encargos Sociais desonerados do INSS, conforme Lei 12.546/2011 e
alteracdes promovidas pelas Leis n% 12.844/2013, 13.043/2014, 13.161/2015 e 14.288/2021.
Caso opte pela desoneragdo dos encargos sociais, conforme a Resolucdo do CNJ (Conselho
Nacional de Justica) 114/2010, e considerando-se ainda a Leil2.546/2011 e alteracOes
promovidas pelas Leis n% 12.844/2013, 13.043/2014, 13.161/2015 e 14.288/2021 que

promoveram a aplicacdo da desoneragdo dos encargos sociais trabalhistas, deve ser incluida
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na taxa de tributos a Contribuicdo Previdenciaria sobre a Renda Bruta (CPRB). Assim, a taxa
de bonificacdo de Despesas Indiretas (BDI ou LDI), aplicada sobre o custo direto dos
servicos, devera contemplar somente as seguintes despesas:

8.1. Taxa de rateio da Administracdo Central,

8.2. Taxa das despesas indiretas;

8.3. Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

8.4. Taxa de tributos - COFINS, PIS, ISS e CPRB (LEIS 12.844/2013 e

13.043/2014);
8.5. Margem de lucro.

9. Cada licitante deverd compor sua taxa de BDI com base na férmula apresentada adiante,
levando em conta que nesta taxa deverdo estar considerados, além dos impostos, as despesas
indiretas ndo explicitadas na planilha orcamentaria e o lucro, em conformidade com o item
11:

BDI= (1+AC+ R+SG).(1+DF).(1+1)-1
-1

Fonte: Acordéo 2.622/2013-TCU-Plenario
Onde:
e AC ¢ ataxa de rateio da Administracdo Central;
e SG é uma taxa representativa de Seguros e 0 dnus das garantias exigidas
em edital;
e R corresponde aos riscos e imprevistos;
e DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras;
e L corresponde ao lucro e;

e | é ataxa representativa dos impostos (incidentes sobre o valor faturado).

9.1. A ndo utilizacdo da citada formula, ou a incluséo de itens na composi¢cdo do BDI néo
contemplados no item 12, ensejara a desclassificacdo da Licitante;

9.2. Cabe registrar que a aliquota do Imposto sobre servicos de qualquer natureza, ISS,
apesar de ser de 5% no Municipio de Salvador, ndo incide sobre a totalidade dos custos
da planilha or¢camentéaria, portanto, quando lancada na formula do BDI, devera ser
reduzida, a depender da real base de calculo de incidéncia (fracdo do custo
correspondente a parcela remanescente & exclusdo/deducdo dos materiais, conforme
legislacdo pertinente) (ex.: 5,0 %, sobre 40,0% = 2,0%).
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10.

9.2.1. A insercdo da aliquota de 5% na formula do BDI, ou outra, em néo-
conformidade com a legislagdo pertinente e jurisprudéncia do TCU (Acordao
2.622/2013-TCU-Plenario), ensejara a desclassificacao da Licitante.

9.3. O BDI apresentado pelas Licitantes sera objeto de analise por parte da Coordenadoria de
Manutenc¢do e Projetos (CMP/TRTS5), podendo ensejar & desclassificacdo da licitante,
caso sejam constatados itens com valores considerados excessivos, ou em n&o-
conformidade com a legislacdo, inclusive tributaria, normativos e/ou jurisprudéncias
pertinentes e em vigéncia, em especial no que diz respeito ao Acérddo 2.622/2013-TCU-

Plenéario.

A licitante devera apresentar também o Cronograma Fisico-Financeiro, compativel com 0s
servicos e atividades previstas, identificando desembolsos previstos més a més. Assim,
deverdo fazer parte integrante da Proposta Financeira da Licitante:

10.1.Planilhas de Orgcamento Sintético;

10.2.Composicao de Precos/custos Unitérios;

10.3.Detalhamento da Taxa de BDI,

10.4.Composicdo da Taxa de Encargos Sociais;

10.5.Cronograma Fisico-Financeiro.

11. A licitante devera apresentar por meio eletronico (em formato Excel, ou compativel) A ndo

12.

13.

14.

apresentacdo da planilha em meio eletrénico no ato da licitacdo implicara em
desclassificacéo da licitante.

No tocante aos precos unitdrios, ainda que haja compatibilidade do preco global

(exequibilidade), nos termos do artigo 48 da Lei 8.666/93, & 1° ha que se ter a
adequabilidade dos custos/precos unitarios aos precos/custos de mercado, submetendo-se,
estes, a analise por parte da Coordenadoria de Manutencdo e Projeto, servindo, assim, de

critério de desclassificacdo da proposta, conforme abaixo definido;

12.1. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pre¢os unitarios superiores

aos precos unitarios do orcamento-base do TRT5 . Nesse sentido, sera promovida pelo

TRT 5% Regido a verificacdo item a item da planilha, quando da apresentacdo das
propostas das licitantes.

No que tange ao preco global da proposta das licitantes, serdo desclassificadas as propostas

com preco global (custo global + BDI) superiores ao preco orcado pelo 6rgdo em sua

planilha de referéncia.
Serdo desclassificadas as propostas cujos valores globais sejam inferiores a 70% do menor

dos seguintes valores:
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a. Meédia aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor orgado pela administracéo ou,

b. Valor or¢ado pela administracao;

15. Todos os itens referentes a Administracdo Local da planilha s6 serdo medidos e pagos

no decorrer dos servicos, se efetivamente empregados no canteiro e conforme item XVI

- 14.5. Caso em alguma visita da Fiscalizacdo, ou preposto por ela designado, no local dos
servicos for constatada a auséncia dos membros da equipe técnica, além da glosa de parte do
item na medigdo subsequente, serdo aplicadas as san¢Ges administrativas contratuais, neste

documento definidas.

16. Ap0s a assinatura do contrato e antes da emissdo da Ordem de Servico, a Contratada podera
elaborar novo Cronograma Fisico-Financeiro adequando a execugdo dos servigcos ao seu
método de trabalho. Este novo cronograma fisico-financeiro s6 tera validade com a
aprovagdo da Fiscalizagdo do TRT5 e ndo podera aumentar o prazo de execucdo de 150
(cento e cinquenta) dias, assim como os valores dos servicos. Apds a aprovacdo do novo
cronograma fisico-financeiro pela Fiscalizacdo do TRT5, 0 mesmo substituird o cronograma

fisico-financeiro elaborado pela Contratada a época da licitacao.

VII. DA EQUIPE TECNICA DOS SERVICOS
1.  Em virtude da natureza técnica do objeto deste Termo de Referéncia, a Contratada devera

apresentar a RELACAO DA EQUIPE TECNICA, até 8 dias apds a assinatura do contrato.
A equipe técnica que compora a administracdo dos servigos deve ter os seguintes
profissionais:

1.1. Engenheiro ou arquiteto;

1.2. Encarregado geral;

1.3. Técnico em seguranca do trabalho.

VIIl. OBRIGACOES DA CONTRATADA
1. Executar os servicos segundo as especificagdes constantes do Termo de Referéncia e realizar
a entrega do Objeto deste Termo de Referéncia dentro do prazo estabelecido e pelo prego
constante em sua proposta. Caso o atendimento ndo seja feito dentro do prazo, a Contratada
ficara sujeita a multa estabelecida neste Termo de Referéncia;
2. Consultar as especificagdes e vistoriar as edificagOes, realizando todos os levantamentos

necessarios ao desenvolvimento dos servigos objeto deste Termo de Referéncia, de modo a
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10.
11.

ndo incorrer em omissdes e ou divergéncias, que jamais poderdo ser alegadas para fins de
aditivos contratuais;

Manter, durante a execucdo do Contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo técnica apresentadas durante o processo licitatorio, inclusive em
relacgdo & manutencdo dos profissionais indicados como Responsaveis Técnicos que
executardo os servigos, devendo, justificada e previamente, solicitar autorizagdo a
Contratante, para qualquer alteracao que possa afetar o cumprimento deste Contrato.
Providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART/RRT), de execucdo dos
servicos no prazo méaximo de 8 (oito) dias apds a assinatura do Contrato e antes do inicio dos
Servigos.

Providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) especifica, para
elaboracdo de projetos e execu¢do de pontos de ancoragem em coberturas no prazo maximo
de 5 (cinco) dias apds a assinatura do Contrato e antes do inicio dos servicos.

Entregar os documentos nos prazos fixados e sempre que a Fiscalizagdo do Contrato exigir,
contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo, incluindo todas as alteracfes dos
projetos e/ou servigos; e 0s pareceres técnicos, quando solicitados pela Contratante, sobre
fatos relevantes no transcorrer da execucdo dos projetos e/ou servicos.

A Contratada devera arcar com as despesas de deslocamento dos integrantes da Equipe
Técnica para a execucdo dos servicos, assim como o0s deslocamentos necessarios para
participacdo das reunides necessarias para conclusdo dos trabalhos.

Todos os custos referentes a deslocamentos, hospedagem, diarias, alimentacdo, e outros
eventualmente necessarios a participacdo dos profissionais nas reunides serdo de exclusiva
responsabilidade da Contratada e deverdo estar contempladas em sua proposta, ndo cabendo
quaisquer alegacdes de custeio ou ressarcimento por parte do TRT5.

Obter todas as licencas, aprovacdes e franquias necessarias aos servigos do objeto deste
contrato, pagando os emolumentos e as taxas prescritos e obedecendo as leis, aos
regulamentos e as posturas referentes aos servicos e a seguranca publica,

Atender ao pagamento de seguro de seu pessoal e despesas decorrentes das leis trabalhistas.
Cumprir quaisquer formalidades e pagar, a sua custa, as multas porventura impostas pelas
autoridades. Por se tratar de obrigacdo contratual da contratada, todo o periodo de tempo
consumido na obtencdo das documentacdes acima citadas ndo podera ser utilizado como
justificativa para dilagdo do prazo contratual (aditivo de prazo). A observancia de leis,
regulamentos e posturas, a que se refere esse item, abrange também as exigéncias dos

Conselhos Profissionais e de outros Orgaos da Administragio Publica.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Refazer e reparar, as suas expensas e nos prazos estipulados pela Fiscalizagdo do Tribunal,

todo e qualquer servigo considerado inaceitavel, tecnicamente justificada tal condicao.

12.1 Fazendo-se necessario qualquer retrabalho, dentro do periodo maximo estipulado, a Contratada
assumira o 6nus relativo aos recursos e materiais empregados;

Disponibilizar os arquivos digitais dos projetos, sempre que solicitado, ainda que em

andamento, para que a Fiscalizacdo do contrato possa acompanhar o desenvolvimento dos

trabalhos.

Observar o que estabelece o Cadigo de Obras de Salvador, a SUCAB, as normas atualizadas

da ABNT, pertinentes ao assunto, as regulamentacdes do INMETRO (Instituto Nacional de

Metrologia), as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, Corpo de Bombeiros,

Aerondutica, das concessionarias e permissionarias locais e de licenciamento e demais

legislagdes pertinentes.

Guardar sigilo e instruir seus empregados a manter sigilo a respeito das informacdes e outros

assuntos ligados a documentos ou aos projetos da Sede do TRT5, que porventura cheguem ao

seu conhecimento durante a execugao dos servigos.

15.1 N&o divulgar e/ou fornecer dados ou informagdes obtidas em raz&o do contrato, bem como néo
utilizar o nome do TRT5, para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, sob
pena de sanséo legal.

Dar conhecimento a Administracdo de qualquer fato extraordinario ou anormal que ocorra

durante a elaboracdo dos projetos para adocdo de medidas cabiveis, bem como comunicar 0s

fatos por escrito e de forma detalhada.

Aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem no

objeto contratual, em até 25% do valor inicial atualizado deste Contrato.

A contratada fornecera todos os materiais, mdo de obra especificada, supervisdo,

administracdo, equipamentos, ferramentas, transporte vertical e horizontal, carga e descarga

de materiais, testes de qualidade de materiais e servicos e tudo o mais que for necessario para

a perfeita execucdo e completo acabamento dos servicos.

18.1. O numero de equipamentos, ferramentas, mao de obra, etc, devera ser sempre
proporcional & quantidade de servigo a ser executado, de acordo com 0s prazos previstos
no cronograma;

Sdo de responsabilidade da contratada todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, taxas,

impostos fiscais e comerciais e quaisquer outras que forem devidas referentes aos servicos

executados por seus empregados, uma vez que 0S mesmos ndo tém nenhum vinculo
empregaticio com este Tribunal.

A Contratada devera substituir quaisquer dos seus prepostos ou profissionais a servico da

empresa, quando solicitado pela Fiscalizacdo da Contratante, caso esses demonstrem
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

despreparo técnico ou dificultem o bom desenvolvimento dos servicos, sua permanéncia seja
tida como prejudicial ao ambiente salutar de trabalho ou que mantenha atitude hostil e
ofensiva junto a qualquer dos membros da Fiscalizacéo.

A contratada fica obrigada a obter as suas custas todas as licencas e franquias necessarias,
pagando os emolumentos previstos por lei e observando todas as leis, regulamentos e
posturas referentes aos servicos e seguranca publica. E obrigada também ao cumprimento de
quaisquer formalidades e ao pagamento das multas porventura impostas pelas autoridades;

A contratada fica comprometida em facilitar a fiscalizacdo dos materiais e execucdo dos
servigos contratada, facilitando a Fiscalizagdo do TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO — 52 REGIAO 0 acesso em todo o canteiro de servicos, bem como em
quaisquer oficinas, depositos, armazéns ou dependéncias onde se encontrem materiais
destinados a execucdo dos servicos aqui especificada;

A CONTRATADA devera fornecer, a qualquer momento, todas as informacdes de interesse
da administracdo do TRT5, para execucdo dos servicos, que a FISCALIZACAO julgar
necessaria conhecer ou analisar.

Em todas as ocasifes em que for requisitada, a contratada, através de seu representante, deve
apresentar-se as convocacdes da FISCALIZACAO, em seus escritdrios ou no canteiro.
Cabera & FISCALIZACAO, no ato da convocacio, especificar os assuntos que seréo tratados,
cabendo a CONTRATADA os 6nus ocasionados pelo ndo atendimento da convocag&o.

A contratada devera manter a observancia aos critérios estabelecidos na Resolucdao CSJT n°
310/2021; IN SLTI/MPOG n° 1/2010; Decreto n° 7.746, de 05/06/2012, que trata dos
requisitos de sustentabilidade, conforme Anexo 1.

A contratada devera atentar e atender as determinacfes dos Decretos e Portarias
Municipais de Salvador em vigor, relativos ao periodo de pandemia do Covid-19, alem
de ser obrigatorio o atendimento as normas internas do TRT5, durante todo o periodo

de execugao dos servigos.

Apbs a celebracdo do contrato ou emissdo do empenho, a empresa contratada deve efetuar o
cadastramento no sistema SIGEO/JT, no mddulo de Execugédo Financeira, bem como a Fl. 12
Ato TRT5 n. 157, de 2022. Necessario utilizar o referido sistema para encaminhamento dos
documentos legais e dos DCDs, tais como notas fiscais, faturas, recibos ou congéneres,

decorrentes de obrigacOes contratuais assumidas pelo Tribunal.

Para a perfeita execucdo do completo acabamento dos servigos contratados, a
CONTRATADA se obriga a prestar a CONTRATANTE toda a assisténcia técnica e

administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos.
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29. A contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo, no local da obra ou servigo,

para representa-lo na execucao do contrato.
30. DA GARANTIA DE EXECUCAO

30.1. Para maior seguranca da Administracdo quanto ao cumprimento das obrigacfes
contratuais, inclusive indenizacdo a terceiros e liquidacdo de multas convencionais
porventura aplicadas a Contratada por falhas a ela associadas durante a execucdo dos
servicos, a Contratada deverd apresentar obrigatoriamente GARANTIA no prazo
méaximo de 08 dias Uteis ap6s a assinatura do contrato e antes do inicio dos servicos,
no montante de 5 % (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, podendo optar
por qualquer das modalidades previstas no art. 56 da Lei n.° 8.666/93.

30.1.1. Em nenhuma hipotese sera aceita garantia que vede a possibilidade de que
esta responda por eventuais multas que venham a ser aplicadas a Contratada, bem

como pelo pagamento de quaisquer obrigacdes, inclusive indenizacao a terceiros.

30.1.2. A CONTRATADA obriga-se a manter esta Garantia durante toda a vigéncia

do contrato, com validade de 90 dias apdés o termino do prazo de vigéncia

contratual, conforme IN n°® 05/2017

30.1.3. Em se tratando de caucdo em dinheiro, esta devera ser recolhida junto a
instituicdo financeira oficial em conta remunerada especifica, que somente podera
ser movimentada por ordem expressa do CONTRATANTE. Em se tratando de
seguro-garantia ou fianca bancéria, a Contratada devera protocoliza-la junto a
Diretoria-Geral do Tribunal Regional do Trabalho da 5* Regido, situado na Rua
Bela Vista do Cabral, Edf. Presidente Médici, 3° Andar, Bairro de Nazaré, Salvador-
BA.

30.1.4. A garantia somente poderd ser liberada ou restituida apds a emissédo do
Termo de Recebimento Definitivo dos servigos, condicionado a perfeita execu¢édo
dos servicos e mediante assinatura do Termo de Encerramento Fisico do Contrato.
Caso o recebimento definitivo se prolongue além do prazo estabelecido no item XIII
deste Termo de Referéncia, por agdo ou omissdo da Contratada, essa garantia devera
também ser refor¢ada conforme item 30.1 . Quando prestada em dinheiro, a garantia

sera atualizada monetariamente.

IX. SEGURANCA DO TRABALHO
1. A contratada devera cumprir as normas regulamentadoras de satde e segurancga do trabalho,

assim como, manter a observancia aos critérios estabelecidos na Resolugdo CSJT n° 310/2021
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(Guia de Contratacdes Sustentaveis da Justica do Trabalho), durante a execucdo dos servicos,
constantes da Constituicdo Federal, Leis, Decretos, Portarias, Instru¢cbes Normativas e
Resolucbes no ambito federal, estadual e municipal, estando atento as Normas
Regulamentadoras preconizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e modificacdes
posteriores, € no que couber, e pelo bom senso, sendo de sua exclusiva responsabilidade, quer a
prevencédo de acidentes durante a realizacdo dos trabalhos, quer o imediato socorro na ocorréncia
de qualquer acidente.
2. Cabe a CONTRATADA atender ao Programa Nacional de Prevencdo de Acidentes do
Trabalho - Programa Trabalho Seguro, instituido no &mbito da Justica do Trabalho, voltado a
promocao da salde do trabalhador, a prevengdo de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da
Politica Nacional de Seguranca e Saude no Trabalho - PNSST, nos termos da Resolucédo
324/2022, do Conselho Superior da Justica do Trabalho;
3 - Capacitagdo de todos os trabalhadores em salde e seguranga no trabalho, dentro da jornada
de trabalho, observada a carga horaria minima de duas horas mensais, com énfase na prevencédo
de acidentes, em conformidade com a Resolucao 98/2012 do CSJT.
4. A contratada devera elaborar e implementar Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais
(PPRA) e Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), com o objetivo de
promocdo e preservacdo da salde dos trabalhadores, de acordo com as Normas
Regulamentadoras do MTE.
5. A contratada devera fornecer equipamentos de protecdo individual, de acordo com as Normas
Regulamentadoras do MTE.
6. Manter disponivel, no local de trabalho, uma via de todos os Atestados de Satde Ocupacional
emitidos para seus empregados e, se aplicavel, os de suas SUBEMPREITEIRAS;
7. Comunicar imediatamente a Fiscalizacdo, todo acidente com ou sem afastamento, ocorréncias
anormais e situaces de emergéncia, de maneira detalhada e indicando as providéncias tomadas,
independente das comunicagdes obrigatdrias previstas na legislacéao;
8. Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer acidentes no trabalho ou
danos materiais ocorridos durante a execugdo dos servicos, devendo responder, integralmente,
por perdas e danos que vier causar ao TRT da 5% Regido ou a terceiros em razdo de agdo ou
omissdo, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominagdes
contratuais ou legais, a que estiver sujeita;
9. Em caso de acidente no local do trabalho a CONTRATADA devera:

a) prestar todo e qualquer socorro imediato a(s) vitima(s);

b) paralisar imediatamente o servigo no local do acidente, a fim de evitar a possibilidade

de mudancas das circunstéancias relacionadas com o mesmo;
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c) preencher a CAT (Comunicacdo de Acidente do Trabalho), encaminhando-a para o
INSS, com copia para o TRT 5% Regido;
d) Providenciar a continuidade do socorro a(s) vitima(s) transportando-a(s)
imediatamente para hospital ou clinica que possibilite a recuperacdo da(s) mesma(s);
e) efetuar a andlise do acidente e elaborar Relatério de Analise de Acidente e entregar
copia a Fiscalizacéo.
Observacdo: Os acidentes com ou sem lesdo, incidentes e desvios ocorridos na execucdo das
atividades, devem ser investigados, de modo a identificar as suas causas, com entrega de
Relatorio de Acidente, no prazo de 48 horas, fazendo-se necessaria, também, a comunicacao
imediata & FISCALIZACAO de qualquer ocorréncia anormal com ou sem les&o, envolvendo a
equipe;
10. Deverdo ser arquivadas as vias da empresa de Notificacdo de acidentes de trabalho emitidas
ao INSS — CAT — nos servicos, além de entregar copias & FISCALIZACAO.

X. SANCOES ADMINISTRATIVAS

1. Ficard impedido de licitar e de contratar com a Unido e sera descredenciado no SICAF, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominacdes legais, garantido o direito a ampla defesa, o licitante que, convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta:

a) Ndo assinar o contrato ou a ata de registro de precos;

b) N&o entregar a documentagéo exigida no edital;

c) Apresentar documentagéo falsa;

d) Causar o atraso na execucdo do objeto;

e) Ndo mantiver a proposta;

f) Falhar na execucdo do contrato;

g) Fraudar a execugéo do contrato;

h) Comportar-se de modo inidéneo;

i) Declarar informacoes falsas; e

j) Cometer fraude fiscal.

XI. DAS PENALIDADES/MULTAS

1. Sera aplicada MULT A nas seguintes condicdes:
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1.1. No caso de atraso injustificado na execugdo do objeto, caracterizado em qualquer
medicdo mensal pela execucdo de percentual inferior a 70% (setenta por cento) e

superior a 40% (quarenta por cento) do valor acumulado previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro  apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pelo
CONTRATANTE, sera aplicada multa no valor definido na seguinte equag&o:

Multa = RS 20.000,00 x (1 - VMA/VPCA)

* Em que VMA ¢ o valor total medido acumulado até o momento da apuracdo e VPCA ¢
o valor total previsto no cronograma fisico-financeiro para execucéo até o0 momento da

apuracao.

1.1.2. No caso de atraso injustificado na conclusdo do objeto, seré aplicada multa de R$
1.000,00 ( mil reais) por dia de atraso na entrega do objeto, de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pelo
CONTRATANTE, até o limite de 30 (trinta) dias, a partir de quando sera considerada
inexecucéo parcial do objeto;

1.1.3. No caso de inexecucdo parcial do objeto, sera aplicada multa de R$ 60.000,00

(sessenta mil reais).

2. Sera configurada a INEXECUCAO PARCIAL do objeto:

2.1. Quando, injustificadamente, 0 CONTRATADO executar, a qualquer tempo,
percentual inferior a 40% (quarenta por cento) do valor total acumulado previsto no
cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pelo

CONTRATANTE, para a execucao até o0 momento da apuragéo;

2.1.2. Quando o atraso injustificado na conclusédo do objeto, previsto no item 1.1 desta

clausula (multa por atraso injustificado), ultrapassar o prazo maximo de 30 (trinta) dias.

3. No caso de INEXECUCAO TOTAL, a multa aplicada sera de R$ 50.000,00 (cinquenta mil

reais), a qual estard configurada, entre outros casos, quando houver atraso injustificado para
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inicio dos servicos por mais de 15 (quinze) dias apos o recebimento pelo CONTRATADO da
Ordem de servigo emitida pelo CONTRATANTE.

4. Além das multas previstas acima, poderdo ser aplicadas multas POR INFRACAO,
conforme graus e eventos descritos nas Tabelas 1 e 2 abaixo (rol ndo exaustivo), até o limite de
20 graus, cumulativamente, a partir do qual poderd ser configurada inexecucdo parcial do
contrato.

GRAU CORRESPONDENCIA

R$ 150,00

R$ 250,00

R$ 350,00

R$ 500,00

R$ 2.500,00

o O Bl W N

R$ 5.000,00

Tabela 1 — Gradacdo das multas.

INFRACAO
GRAU

Item DESCRICAO

Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal

apresentado; por empregado e por ocorréncia.

Manter funcionério sem qualificacdo para a execucdo dos servicos;

por empregado e por dia.

Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater
3 | permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢cdo complementar; 02

por ocorréncia.

Fornecer informacdo pérfida de servico ou substituicdo de material;

por ocorréncia.

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso

fortuito, os servigos contratuais; por dia e por tarefa designada.

Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes;

por ocorréncia.
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o Utilizar as dependéncias do TRT 52 Regido (area da construgdo) para 04
fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia.

9 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, 04
sem motivo justificado; por ocorréncia.

10 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano 06
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

11 | Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia. 06

Deixar de apresentar a ART dos servicos para inicio da execugdo

12 | destes no prazo de até 8 dias Uteis ap0s a assinatura do Contrato: por 01

dia de atraso.

13 Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou o1
incompativel com suas atribui¢des; por empregado e por dia.

14 Deixar de manter a documentacdo de habilitacdo atualizada; por item o1
e por ocorréncia.

15 Deixar de cumprir horério estabelecido pelo contrato ou determinado o1
pela FISCALIZACAO: por ocorréncia.

16 Deixar de cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle o1
de acesso de seus funcionarios; por ocorréncia.

17 Deixar de cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar -
da FISCALIZACAO; por ocorréncia.

18 Atraso superior a 5 (cinco) dias para inicio da execucdo do objeto, 0
contados a partir da assinatura da ordem de servico, por dia.

Deixar de refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos
19 |prazos estabelecidos no contrato ou determinados pela 03
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

Deixar de indicar e manter, durante a execug¢do do contrato,

20 profissionais da equipe técnica do contrato (engenheiro, técnico de 04
seguranca do trabalho e encarregado geral), nas quantidades previstas

neste Termo de Referéncia: por profissional, por dia.

Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-
” refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com -
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execucdo do

contrato nas datas avencgadas; por dia e por ocorréncia.

22 | Manter trabalhador em atividade sem a qual esteja APTO ao 04
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exercicio, com indicacdo no respectivo ASO: por trabalhador.

- Permitir trabalho em altura em desacordo com a NR18; por dia e por 04
ocorréncia.

Y Manter instalacGes elétricas provisorias em desacordo com as Normas 04
e Recomendacdes da Fundacentro; por dia e por ocorréncia.

- Deixar de enviar cépia de Relatério de Analise de Acidente; por -
ocorréncia e por dia.

26 Deixar de apresentar copia da CAT & FISCALIZACAO; por 0
ocorréncia e por dia de atraso.

Deixar de delimitar e sinalizar os locais e areas de risco; por dia e por
27 o 02
ocorréncia

- Deixar de sinalizar com placas indicando o uso obrigatorio e o tipo de o1
EPI a ser utilizado nos locais e areas de risco; por dia e por ocorréncia

Deixar de fornecer EPI aos seus empregados, quando exigido, e
29 | impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por empregado 02

e por ocorréncia.

20 Executar servico sem a utilizacdo de EPI ou com equipamento em 04
mau estado de conservacao: por dia e por ocorréncia.

Deixar de atualizar o diédrio_dos_servicos, disponibilizando-o a

31 | Fiscalizacdo, na forma estabelecida neste Termo de Referéncia: por 01

ocorréncia e por dia.

- Paralisar a execucdo dos servicos sem justificativa aceita pela 04
Fiscalizag&o: por ocorréncia e por dia

Tabela 2 — Eventos sujeitos a aplicacdo de multa — Rol exemplificativo.

4.1 Em caso de reincidéncia da penalidade de multa de quaisquer das ocorréncias elencadas na
citada tabela, automaticamente havera um aumento de gradacdo da penalidade, correspondente a

um nivel da tabela 1, até que se atinja o ultimo nivel;

4.2 Em caso de ocorréncia ndo tipificada no rol exemplificativo da tabela 2, a Fiscalizacdo
promovera um enquadramento técnico fundamentado, de forma a definir a gradacdo da
penalidade a ser imposta, a luz de razoavel e proporcional enquadramento de similaridade com

outra situacao ja prevista referida tabela.
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5. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execucao

dos servicos previstos no cronograma de execucdo por ele apresentado e aprovado pela

FISCALIZACAO, serdo observadas as seguintes disposi¢des para apuracio do atraso e multa:

5.1 A apuracdo dos atrasos, para efeito de aplicacdo de multa, sera feita mensalmente de

acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro vigente;

5.1.1 Imediatamente ap6s a constatacdo técnica do atraso no periodo, mediante analise do
cronograma, a contratada serd automaticamente notificada sobre o enquadramento na situacao

de mora, aqui definida, inclusive com informacao do montante financeiro associado a mora;

6 A MULTA POR ATRASO seréa aplicada no decorrer dos servicos, nos periodos de medigéo

seguintes ao da constatacao do atraso.

7 As MULTAS POR ATRASO podem ser cumulativas més a més;

8. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.
8.1 A cobranca da multa podera ser aplicada em medicao seguinte ao da sua constatacéo;

8.2 Se 0 valor a ser pago ao CONTRATADO ndo for suficiente para cobrir o valor da multa, a

diferenca sera descontada da garantia contratual;

8.3 Toda e qualquer multa serd aplicada apds regular processo administrativo, respeitando o

contraditério e ampla defesa.

XIl. VINCULACAO AO CONTRATO

1. O Edital da Licitacdo, este Termo de Referéncia fazem parte integralmente do Contrato,
independentemente de transcrigao.

2. Nos casos de or¢camentos de projetos que foram objeto de readequac6es ou alteracGes, deve
ser apresentada planilha orgcamentaria segregando os acréscimos e supressées de servigos no
orcamento original do contrato, bem como os quantitativos originalmente contratados e as
novas quantidades dos servicos apos as alteracfes contratuais.

3. Na hipotese de celebracdo de aditivos contratuais para incremento de Sservigos

inicialmente ndo previstos na planilha contratada, a formagdo do prego para a nova

avenca, devera obedecer a seguinte metodologia:

3.1. A formagdo do custo unitario deve obedecer ao estabelecido no decreto 7983/2013.
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3.2. Os custos unitarios terdo como limitador superior os dos seus correspondentes obtidos
por meio do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil
(SINAPI) ou SICRO, em caso de existéncia,;

3.3. Nas situacdes em que estas tabelas ndo contemplem os correspondentes técnicos dos
referidos servigos, poderdo ser adotados aqueles disponiveis em tabela de referéncia
formalmente aprovada por 6rgdo ou entidade da administragdo publica federal,
incorporando-se as composicdes de custos (indices de produtividade de méo-de-obra

e equipamentos; e coeficientes de consumo de materiais);

3.4. Em qualquer uma das hipdteses constantes nos itens 3.2 e 3.3, acima descritos, deverdo
ser utilizados como custo dos insumos (pedreiro, cimento, betoneira, etc.) das

composicdes de custo dos servi¢os, 0 menor dos seguintes valores:

3.4.1. Custos dos insumos constantes no sistema SINAPI;
3.4.2. Custos dos insumos constantes na proposta da contratada.
3.4.3. A data base do Sinapi ou dos demais referenciais de preco devera ser

referente ao més da proposta apresentada na licitacdo e ndo a tabela vigente no

momento da celebracdo do aditivo;

3.5. Em caso de inexisténcia de correspondentes aos servicos em nenhum dos sistemas
referenciais neste item elencados, de forma a fundamentar o custo proposto, deverao ser

apresentados, no minimo, trés propostas de precos de fornecedores;

3.6. De posse dos custos, aplicar-se-a 0 BDI da contratada, nos termos da simula n°
253/2010 do Tribunal de Contas da Unido, para a formacdo do preco unitarios dos

Servigos.
3.7. Deve-se aplicar a regra da manutencgédo do desconto inicial, conforme item 5.

Na hipotese de celebracdo de aditivos contratuais para incremento de quantidades de

servicos inicialmente previstos na planilha contratada, na formacdo dos precos para a
nova avenga, manter-se-a o inicialmente existente na planilha contratual, porem
aplicando-se a regra da manutencéo do desconto inicial, conforme item 5.

REGRA DA MANUTENCAO DO DESCONTO: A celebracdo de um aditivo que
inclua novos servicos ou altere as quantidades originalmente licitadas também deve ser
precedida de um exame sobre a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro do
contrato. Os Decretos 7983/2013 e 7581/2011, que regulamentam a elaboracdo dos
orcamentos de referéncia das licitagbes promovidas no ambito da Lei 8666/93,

estabelecem que a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global
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de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria. Matematicamente, o desconto ou
ponto de equilibrio econdmico-financeiro do contrato pode ser definido pela diferenca
percentual entre o orgcamento contratado e o or¢camento paradigma ou referencial,

sendo obtido mediante a seguinte equagao:

— Total

orgamamtoparadigma orpamentocontratado 100

Total

Total

(Yo)Desconto =

\ orgamentoparadigma

5.1. Para que a manutenc¢do do desconto seja efetiva, deve-se efetuar o pagamento pelos
precos originais dos servicos cujo quantitativo foi alterado, porém, fazendo-se uso
de uma parcela compensatdéria negativa a ser abatida do total de cada medicao
para manter o desconto. Tal entendimento foi adotado no Acorddo TCU n°
1.200/2010 — Plenério:

“0.1.3. em caso de aditivos contratuais em que se incluam ou se
suprimam guantitativos de servicos:

()

9.1.3.2. calcule os descontos globais antes e depois do aditivo, para, em
caso de diminuicdo desse percentual, ser inserida no contrato parcela compensatoria
negativa como forma de se dar cumprimento ao art. 65, § 6°, da Lei n. 8.666/1993
(por interpretacdo extensiva) e aos arts. 112, 8 6° da Lei n.12.017/2009 — LDO
2010 e 109, § 6°, da Lei n. 11.768/2008 — LDO 2009”.

XI11. OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Séo obrigacOes da Contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execucdo das obrigacdes
contratuais, se colocando a disposi¢do para dirimir davidas e prestar quaisquer
esclarecimentos necessarios, através de reunibes que devem ser solicitadas pela
contratada e agendadas previamente, a serem realizadas, pessoalmente, na

Coordenadoria de Manutencéo e Projetos e/ou no local dos servigos;

b) Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal;
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c) Acompanhar, avaliar e fiscalizar a execu¢do do Contrato através de representantes
especialmente designados para essa fungdo, comunicando ao CONTRATADA as

ocorréncias que exijam medidas corretivas;

d) Atestar as notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos a Contratada.

e) Aplicar as sangOes administrativas contratuais.

f) Realizar avaliacOes periédicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento,
comunicando a Contratada as ocorréncias verificadas que demandem correcédo

durante o prazo de garantia dos servicos.

g) Arquivar, dentre outros documentos, especificacdes técnicas, orcamento, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, diario de servicos, relatérios de

inspecdes técnicas, apds o recebimento dos servigos.

XIV. DO RECEBIMENTO

1. Comunicacdo do término do servico

a. Executado o servico, estando o mesmo em condicBes de ser recebido, a
CONTRATADA devera comunicar a FISCALIZACAO, por escrito e dentro do prazo
contratual (150 dias), a fim de que seja realizada VISTORIA para fins de Recebimento
Provisorio.

Obs.: A emissdo da comunicacdo acima referida fora do prazo contratual caracterizara
atraso, sujeitando a Contratada as penalidades cabiveis previstas neste Termo de
Referéncia.

2. Recebimento provisério

a. Constatada a condi¢do de conclusdo do objeto através da VISTORIA, em até 15
(quinze) dias contados a partir do término do servico, a FISCALIZACAO OU
COMISSAO FISCALIZADORA DOS SERVICOS emitira o TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DOS SERVICOS, o qual devera ser

circunstanciado e assinado por ambas as partes.

Obs.: Em caso de constatacdo local da nao finalizacdo dos servicos e da existéncia de
parcelas ainda ndo executadas/fornecidas, ndo serd reconhecido o documento de
comunicagdo do término do servigo referido no item "a" (acima), o que implicara na
ndo emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DO SERVICO e na
caracterizacdo de atraso caso ultrapassado o0 prazo contratual. Porquanto
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servigos/parcelas ndo executadas ndo se configuram como pendéncias/ajustes

necessarias a eventuais corre¢ées de servigos/parcelas ja executadas.

b. Se porventura, durante a VISTORIA para o RECEBIMENTO PROVISORIO, a
Fiscalizagdo constatar algum defeito ou incorrecdo no servico prestado (pendéncias), a
CONTRATADA recebera, mediante notificacdo da FISCALIZACAO, contendo lista

de pendéncias para a Contratada, as suas expensas, reparar, corrigir, remover,

reconstruir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do Contrato. Concedendo-se,

na propria notificacdo, prazo compativel, de até 15 (quinze) dias, com vistas ao

atendimento das exigéncias efetuadas.

c. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA efetuara,

dentro do prazo fixado acima, por escrito, comunicado a Fiscalizacdo solicitando a

realizacdo de nova VISTORIA.

OBS.: Se porventura, durante a NOVA VISTORIA, verificar-se que as pendéncias

apontadas pela Fiscalizagcdo ndo foram sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir da data

da finalizacdo do prazo contratual até a efetiva conclusdo de todas as pendéncias

apontadas pela FISCALIZACAO.

d. Apenas apos a inexisténcia de gualquer pendéncia, conforme anteriormente abordado,

nos servicos executados, é que sera lavrado, pela Fiscalizacdo, o TERMO DE

RECEBIMENTO PROVISORIO DOS SERVICOS.

e. Conforme o Ac6rddo 853/2013 do TCU — Plenario, ndo sera realizado recebimento

provisorio caso haja pendéncias a serem solucionadas pela CONTRATADA, uma vez

que o instituto do recebimento provisério previsto no art. 73, inciso I, da Lei

8666/1993, ndo legitima a entrega provisdria de um servico inconcluso, mas visa

resguardar a administracdo no caso de aparecimento de vicios ocultos, surgidos apés o

recebimento provisorio.

3. Recebimento definitivo

a. No prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da emissio do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DOS SERVICOS, serd observado

funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou instalagcdes, e mediante nova

VISTORIA, e na inexisténcia de vicios de qualquer natureza, constatando-se a

adequabilidade do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta
Lei 8.666/93, serd lavrado TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS

SERVICOS, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes;
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b. E importante registrar que o servidor ou comissdo de fiscalizagio que participou da
lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DOS SERVICOS, nio
podera participar da emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS
SERVICOS;

c. Havendo indicacdo de novas pendéncias, a CONTRATADA serd comunicada para
efetuar as corre¢des necessarias no prazo de 15 dias;

d. Sanadas as pendéncias, apds nova comunicacdo escrita da CONTRATADA, sera
efetuada VISTORIA FINAL e, apés a verificacdo da perfeita adequacdo do servico,
sera emitido, pela referida comissdo ou servidor designado pela Administracdo do
TRT 52 Regido, o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVICO.

4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca dos servigcos, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

5. A Contratada é obrigada a reparar os vicios verificados dentro do prazo de garantia
dos servicos, tendo em vista o direito assegurado a Administracdo pelo art. 618 da Lei
10.406/2002 (Cdédigo Civil) c/c art. 69 da Lei 8.666/1993 e art. 12 da Lei 8.078/1990
(Codigo de Defesa do Consumidor).

5.1. A Contratada sera notificada por escrito quando defeitos forem observados
durante o prazo de garantia quinquenal, e devera solucionar os problemas
adequadamente, cumprindo os prazos constantes das notificacdes.

5.2. Caso os reparos ndo sejam realizados pela contratada, a Contratante ira ajuizar o

devido processo judicial.

XV. FISCALIZACAO DO CONTRATO

1. A gestdo, acompanhamento e fiscalizagio serdo realizadas por servidores efetivos lotados na
Coordenadoria de Manutencdo e Projetos do TRT5.

2. A fiscalizacdo do contrato deverd observar as disposi¢es do Ato TRT5 n° 210, de 15 de maio
de 2014, em especial as atribuicbes do Gestor, Fiscal Técnico e Fiscal administrativo do
Contrato.

3. A gestdo administrativa e técnica, 0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato
consistem na verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos, conferéncia de projetos e
orcamentos, de forma a assegurar a qualidade do trabalho apresentado e o perfeito cumprimento

do contrato.
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4. A fiscalizacdo sera exercida no interesse da Contratante e ndo exclui nem reduz a

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades

resultante de erros de projetos ou imperfei¢bes técnicas, e, na sua ocorréncia, nao implica co-

responsabilidade da Contratante ou de seus agentes.

5.A fiscalizacdo do contrato serd composta por:

5.1. 02 (dois) Fiscais Técnicos/Administrativos - 02 (dois) Engenheiros Civis;

5.2. 01 (um) Gestor do Contrato — Diretor da Coordenadoria de Manutencéo e Projetos;

XVI.

1.

INSTRUCOES OPERACIONAIS
GENERALIDADES

1.1.
1.2.

Todas as medidas necessarias a realizacao dos servicos deverdo ser conferidas no local.
Sera sempre empregado o Sistema Internacional de Unidades (SI), devendo ser utilizado

em todos os documentos, sejam técnicos, administrativos ou financeiros.

DIARIO DE SERVICOS

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

E o livro, fornecido pela CONTRATADA, que devera ser mantido permanentemente no
escritério de campo, e onde serdo anotadas, diariamente, as ordens, observacdes e
informagBes da FISCALIZACAO e da CONTRATADA. O diério de servigos devera ser
aberto oficialmente na data da ordem de servico, sendo nele registrados todos os fatos

que ocorrerem desde essa data.

O modelo deste livro sera indicado pela Fiscalizacdo do TRT-5, devendo ser preenchido

em 3 vias cada folha, obrigatoriamente a cada dia.

O Livro Diario de Servicos devera conter o nome da CONTRATADA e da
CONTRATANTE, bem como o nimero do Contrato com a data do inicio dos servicos, e
deverad ser preenchido diariamente contendo as informacGes sobre o andamento dos
servigos, a indicacdo de quais servicos estdo sendo executados, a quantificacdo do
pessoal que esta trabalhando nos servicos (efetivo real e efetivo previsto), além de outras

informac0es gerais.

No diario de servigos, os itens abaixo deverdo ser registrados pelo gerente da
CONTRATADA ou pela FISCALIZACAO:

e As decisdes de reunides de planejamento/programacéo periodicas;

e As tarefas e servigos a serem executados;

e Os fatos importantes quanto a chegada de material, aumento do efetivo, etc;
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3.

4.

e Liberacdo de servigos;

e Acidentes e assuntos de seguranca do trabalho;

e Atrasos e providéncias para manter o prazo previsto para o término do servico;

e Os servicos previstos que nao foram executados, explicando os motivos e propondo
providéncias para solucionar o problema;

e Documentos recebidos ou ndo recebidos, providenciados ou ndo providenciados;

e Pleitos: servigos adicionais complementares ou extras que gerem aditivos
contratuais de prazo e preco;

e Qutros fatos relevantes.

DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACAO.

3.1.

Eventuais discrepancias entre especificacdes, e planilha orcamentaria deverdo ser objeto
de questionamento por parte dos licitantes, ainda durante o periodo de publicacdo do
edital;

Durante a execucdo dos servicos, eventuais discrepancias porventura identificadas pela

Contratada deverdo ser submetidas oficialmente a Contratante para analise e interpretacao,

prevalecendo o entendimento da Fiscalizacdo, a luz das normas da ABNT, informagfes do

autor do projeto, da literatura técnica pertinente e atualizada, das recomendacdes dos

fabricantes, e, dos principios constitucionais da razoabilidade, sempre em nome do interesse

publico.

INSTALACOES, ORGANIZACAO DO CANTEIRO E OBRIGACOES GERAIS

4.1.

4.2.

4.3.

Cabera a CONTRATADA, opera¢do, manutencdo e seguranca do canteiro, bem como a
vigilancia destas instalacfes, a organizacdo e manutencdo do esquema de prevencgéo de
incéndio, estando entendido que os custos relativos a estes servigos estdo inseridos nos
precos apresentados.

As instalacdes da CONTRATADA, relativas ao canteiro, ocuparao a area a ser indicada
pela FISCALIZACAO. Devera a CONTRATADA efetuar a limpeza periddica do local
onde os servicos forem realizados, com remoc¢édo imediata dos entulhos ou materiais
utilizados; considerando que o prédio estard em funcionamento e que nenhum residuo
dos servigos podera deixar de ser removido.

Os trabalhos deverdo ser realizados com o prédio em funcionamento, devendo ser
previstos servigos inclusive a noite e nos finais de semana. A Fiscalizacdo programara
com a Contratada a ordem de execucdo dos servi¢os buscando interferir o minimo

possivel no funcionamento nas edificacoes.
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5.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

A CONTRATADA podera usar instalagdes de energia e agua do proprio TRIBUNAL
bem como as instalages sanitarias conforme definicido da FISCALIZACAO,
observando rigorosamente aos seus funcionarios e operarios a necessaria manutencao
das condic6es de higiene dos locais a serem utilizados.

As instalagBes do canteiro deverdo obedecer as normas de seguranca e de higiene do
trabalho.

A CONTRATADA sera responsavel pela organizacdo e boa ordem dos trabalhos,
obrigando-se a observar todas as prescricdes da FISCALIZACAO neste sentido. Em
caso de greve ou ameaca de greve, caberda a CONTRATADA solicitar intervencéo das
autoridades, se for o caso, para manutencdo da ordem do canteiro e protegdo dos
trabalhadores dispostos a continuar o trabalho.

Antes de efetuar qualquer pagamento, a CONTRATANTE poderd exigir da
CONTRATADA a comprovacdo de que estd obedecendo a regulamentacdo referente a
legislagdo do trabalho e & seguranca social de seus empregados.

A CONTRATADA sera inteiramente responsavel pelos servicos médicos,
assistenciais, seguros, indenizacGes e demais obrigacGes decorrentes da legislacdo
vigente, devidas aos empregados acidentados no canteiro.

A CONTRATADA sera responsavel pelo perfeito funcionamento do canteiro,
incluindo sua ordem, seguranca, limpeza e manutencdo. E importante enfatizar que a
manutencdo das condicdes de limpeza do canteiro serd rigorosamente verificada pela
Fiscalizacdo, bem como que nos termos do item XI DAS PENALIDADES/MULTAS
deste Termo de Referéncia, o descumprimento desta obrigacdo, ensejara a
CONTRATADA as sanc¢des administrativas contratuais;

As presentes recomendacdes poderdo ser completadas por instrucdes particulares
para cada caso.

A CONTRATADA estara obrigada a plena e incondicional observancia de todas as
normas legais vigentes no pais.

Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, com fardamentos

novos, ndo sendo aceitos em hipodtese alguma a utilizacdo de fardamentos usados

guando do inicio dos servicos. O descumprimento desta obrigacao ensejara a aplicacao

de sancbes administrativas contratuais, nos termos do item Xl DAS
PENALIDADES/MULTAS deste Termo de Referéncia.

MATERIAIS E SERVICOS
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5.1.  Serdo aceitos somente 0s materiais especificados ou, em caso da inexisténcia dos
mesmos, materiais equivalentes técnicos normatizados, desde que sejam aprovados pela
CONTRATANTE.

5.2.  Os materiais empregados e a técnica de execucdo deverdo obedecer as normas da
ABNT, as normas dos fabricantes de materiais e de equipamentos. Na falta de
normatizagdo nacional, serdo adotadas normas técnicas de origem estrangeira.

5.3.  AFISCALIZACAO se reserva o direito de rejeitar qualquer equipamento ou material
que a seu exclusivo critério ndo deva ser instalado ou empregado.

5.4.  Todo o material fornecido devera ser de primeira qualidade e novo.

55. A mao-de-obra empregada deverd ser de primeira qualidade devendo o0s
acabamentos, tolerancias e ajustes serem fielmente cumpridos.

5.6. A aceitacdo pela FISCALIZACAO de qualquer material ou servico ndo eximira a
CONTRATADA da total responsabilidade sobre toda e qualquer irregularidade
porventura existente, respeitando-se 0s prazos de garantia.

6. ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS
6.1. O armazenamento de materiais, seu controle e guarda, quer aqueles fornecidos pela
CONTRATADA, ou aqueles fornecidos pela CONTRATANTE, serdo de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.
6.2.  As despesas decorrentes serdo consideradas incluidas nos precos unitarios dos

servicos contratados.

7. PRAZO DE EXECUCAO

7.1. O prazo de execucao esta descrito no item 11l deste Termo de Referéncia.

7.2.  Ressalvados os casos de forca maior, devidamente comprovados, a juizo da
CONTRATANTE, a CONTRATADA incorrera nas penalidades previstas no contrato
firmado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, nos termos do item XI DAS
PENALIDADES/MULTAS deste Termo de Referéncia.

7.3.  Serdo considerados como forga maior para efeitos de isengéo de multas previstas:

a) Greve dos empregados da construcdo civil, ou qualquer outra categoria, desde que
relacionada a execucdo dos servicos efetivamente em execucéo quando da deflagracédo da
greve, na sua devida proporcdo. A referida greve so sera considerada para todos os efeitos

como forca maior, desde que oficialmente reconhecida pelos correspondentes Sindicatos;

b) Interrupcdo dos meios de transporte;
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c) Calamidade publica, mediante decreto expedido pela autoridade competente e publicado

em Diario Oficial;

d) Acidente que implique na paralisacéo dos servicos sem culpa da CONTRATADA,

e) Chuvas imprevisiveis, inundacdes e suas consequéncias. Chuvas previsiveis, assim

classificadas mediante analise historica dos ultimos dois anos anteriores a assinatura do

contrato serdo, para todos os efeitos, consideradas como evento/fato previsivel nos termos

do art. 65, 11, b, da Lei 8.666/93. Ndo podendo, assim, ser objeto de solicitacbes/aditivos

de prorrogacdo de prazo ou valor. Nesse sentido, cabe a CONTRATADA planejar o seu

ataque dos servicos, e consequente dimensionamento de equipe, elementos auxiliares a

execucao (lonas, estruturas/coberturas auxiliares de cobertura, etc.) prevendo os periodos

de chuva inerentes as estacGes climaticas, previsiveis, que ocorre em todos 0s anos;

) Casos que se enquadrem no paragrafo Unico do Artigo 1058 do Codigo Civil Brasileiro.

7.4.

Na hipdtese da necessidade de acréscimos de servigos (aditivos) por parte da
Contratante, nos termos da Lei 8.666/93, serd promovida uma avaliacdo técnica no
Cronograma, incorporando a nova quantidade do servico, mantendo-se os indices de
produtividades originais, na hipotese de servigo existente, ou, em caso de servi¢co novo e
como limitador, indices oriundos das bases de composi¢ées SINAPI, SICRO/DNIT, e,
na hipotese de inexisténcia nestas, ORSE, EMOP, SEINFRA-CE, e, por fim, TCPO.
Esta andlise fornecera pardmetro conclusivo sobre o impacto deste (s) servigo (S) no
caminho critico dos servicos, e, consequentemente, na necessidade ou ndo de celebracéo

de aditivo contratual de prazo, na quantidade exata gerada desta analise.

8. CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

8.1.

8.2.

Dado o regime de contratacdo objeto deste Termo de Referéncia, EMPREITADA

POR PRECO UNITARIO, as medicbes serdo realizadas mensalmente com base no

cronograma aprovado da contratada na época da licitacdo, bem como da planilha
orcamentaria contratual, contados a partir do inicio efetivo dos servigos, considerando 0s
servicos efetivamente realizados e concluidos satisfatoriamente no periodo. Entendem-se
como servigos concluidos satisfatoriamente aqueles formalmente aprovados pela
FISCALIZACAO, dentro do prazo estipulado;

Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mao-de-obra e outros, deverédo
ser considerados na composi¢cdo de custos unitarios, ndo sendo, em hipdtese alguma,
considerados para efeitos de aditivos de prazo ou valor e consequentemente, medicéo e

pagamento;



Pag. 82 de 151 do Edital de contracdo de empresa especializada para recuperagdo fachada do Ed. Médici

83. Todas as despesas financeiras referentes a aquisicdo antecipada de
materiais/equipamentos necessarios a execucdo do objeto deste Termo de Referéncia,
por serem de conhecimento prévio da CONTRATADA desde a publicacdo do
instrumento convocatdrio, deverdo ser levadas em consideracdo no computo do capital
de giro necessario a execugdo dos servicos, e incluso no item referente a eventuais
despesas financeiras (DF), parte integrante do seu LDI (BDI), apresentado pela
CONTRATADA em sua proposta comercial para a formacdo do seu preco global, ndo
sendo aceitos quaisquer pleitos de aditivos de prazo ou valor, a titulo de reequilibrio
econémico-financeiro do contrato, por parte da CONTRATADA durante a execucdo do
contrato, sob esta justificativa. Logo, eventuais lentidGes na execugdo dos servicos e
consequentes atrasos contratuais sob a justificativa de auséncia de capital de giro, ndo
isentardo a CONTRATADA da aplicacdo das penalidades contratuais, neste Termo de
Referéncia definidas;

8.4.  ApoGs aprovada a medigio pela FISCALIZACAO e para que o Tribunal possa efetuar
0 devido pagamento, nos termos do Edital e do contrato, poderda o CONTRATADO
emitir e apresentar a respectiva nota fiscal, devidamente acompanhada dos documentos
pertinentes abaixo relacionados;

8.4.1. Certidao Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND;

8.4.2. Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e

a Divida Ativa da Unido;

8.4.3. Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos

Estadual/Distrital/Municipal;

8.4.4. Certificado de Reqularidade do FGTS — CRF.

8.45. Em hip6tese alguma serdo aceitos, para efeito de medicdo e pagamento,

equipamentos ou materiais colocados no canteiro ou armazéns da

CONTRATADA, sem a realizacdo dos servicos inerentes a sua instalacdo e

integracdo com os sistemas dos quais deverdo fazer parte.

8.5. Todos os itens de planilha do item “1 — ADMINISTRACAQ” (Engenheiro,

Técnico de Sequranca do Trabalho e Encarregado Geral), serdo remunerados

mensalmente com valor proporcional ao faturamento dos servicos de “servicos

civis” e de acordo com o montante global ofertado pela Licitante para este item,

limitando-se ao valor maximo ofertado para o periodo, também pela Licitante em seu

cronograma fisico-financeiro. Entendem-se como “servicos civis”, todos os servicos

pertencentes aos demais itens da planilha orcamentaria. Em_hipotese alguma, seré
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paga qualquer parcela referente ao item de Administracdo, quando da paralisacdo

dos servicos por culpa da Contratada.

9. PRESERVACAO DA PROPRIEDADE

9.1. A CONTRATADA deverad tomar todas as providéncias necessarias na execucao dos
servicos para evitar prejuizos, danos e perdas no imovel a ser reformado, nas
propriedades adjacentes ou outras de quaisquer naturezas;

9.2. A CONTRATADA sera responsavel por qualquer prejuizo, danos ou perdas a essa
propriedade que resulte de suas operacoes;

9.3. A CONTRATADA devera reparar, substituir ou restaurar qualquer bem ou propriedade
que for prejudicada ou julgada danificada ou perdida de maneira a readquirir suas
condicdes anteriores;

9.4. A CONTRATADA executara os reparos de quaisquer elementos danificados conforme
determinac@es da FISCALIZACAO. Caso estas providéncias ndo sejam efetuadas pela
CONTRATADA, a FISCALIZACAO podera, por sua livre escolha, fazer com que a
reparacao, substituicdo, restauracdo ou conserto seja executado por terceiros. O custo
relativo a estas providéncias devera ser deduzido da divida existente para com a
CONTRATADA, O custo relativo a estas providéncias poderad ser deduzido da divida
existente para com a CONTRATADA, apos regular “processo administrativo”,
garantido o contraditério e a ampla defesa;

9.5. A CONTRATADA devera tomar cuidado em localizar qualquer constru¢do ou
benfeitorias que possam ser afetadas por suas operacdes e sera responsavel pela protecao
e pelos danos a essas construgdes ou benfeitorias.

10. DISPOSICOES GERAIS
10.1. Fazem parte e integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes
Anexos:
° Anexo | - Critérios de sustentabilidade para obras e servicos de engenharia;
° Anexo 11 - Especificacbes Técnicas;
° Anexo 11 - Planilha de Orgamento Sinteético;
° Anexo IV - Planilha Orgamentaria Analitica;
° Anexo V - Cronograma Fisico-Financeiro;
° Anexo VI - Taxa de BDI;
° Anexo VII - Prancha Nimero ARQ-001 — Estudo de Fachada;
° Anexo VIII - Prancha - Fachada Principal - Cortes - Cobertura;
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e Anexo IX - Modelo de Declaracao de Aceitacdo da Responsabilidade Técnica;

e Anexo X - Modelo de Declaragdo de Futura Contratacdo de Profissional da Equipe
Técnica;

e Anexo XI - Modelo de Termo de Realizacéo de Vistoria;

e Anexo XII - Modelo de Declaragdo de Conhecimento para execugdo dos servigos;

e Anexo XIII - Composigédo da Taxa de Encargos Sociais;
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ANEXO | DO TERMO DE REFERENCIA — CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

A contratada devera manter a observancia aos critérios estabelecidos na Resolugdo CSJT n°
310/2021 (Guia de ContratacGes Sustentaveis da Justica do Trabalho); IN SLTI/MPOG n°
1/2010; Decreto n° 7.746, de 05/06/2012, que trata dos requisitos de sustentabilidade.

O Guia de ContratacBes Sustentaveis da Justica do Trabalho, aprovado pela resolucdo n°
310/CSJT, de 24 de setembro de 2021, em seu item 3 — Obras e Servicos de Engenharia —
esclarece inicialmente que: “O Ato Conjunto CSJT.TST.GP n° 24/2014 estabelece que a Justica
do Trabalho deve construir, reformar e manutenir as edificacdes atendendo a critérios e
praticas de sustentabilidade. Tais critérios e préaticas devem estar em consonancia com o
disposto na Resolugdo CNJ n° 114/2010.”

O item 3.1 do referido guia trata de Projetos de Arquitetura e Engenharia, analisando
especificacfes e demais exigéncias do projeto que devem visar a economia da manutencéo e
operacionalizacdo da edificacdo, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a
utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzem o impacto ambiental. O 3.1.6 do referido guia

trata de materiais e acabamentos e traz as seguintes recomendacdes:

3.1.6. Materiais e Acabamentos

Materiais basicos: O uso de agregados exige a extracdo de grande quantidade de matéria-

prima do meio ambiente e causa impactos ambientais em funcdo dos residuos e materiais
descartados. Os Residuos de Construcdo e Demolicdo (RCD) podem ser reciclados,
substituindo em parte ou no todo o material de fontes naturais. Recomenda-se utilizar
agregados reciclados para a producdo de argamassa, podendo ser adquiridos, caso exista
fornecedor local, ou produzidos com a instalagdo de moinho apropriado em obras para a
razoavel produgdo de entulho. Deve ser dada preferéncia a aquisicdo e ao emprego de
cimento CP-Il1l ou CP-IV, que aproveitam escoria e outros residuos industriais em sua

produgcéo.

Para a execucao dos servigos de chapisco, massa Unica e chapin nas fachadas devera ser
dada preferéncia a aquisicdo e ao emprego de cimento CP-I11 ou CP-1V, pois tais cimentos

aproveitam escoria e outros residuos industriais em sua produgéo.
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Materiais pré-fabricados e industrializados: A opg¢do por materiais pré-fabricados ou

industrializados tem como vantagem reduzir as perdas de matéria-prima e a producdo de
residuos na obra, tendo em vista que insumos elaborados na prépria obra tendem a gerar
desperdicio, dado o seu carater manual. Esse € o0 caso, por exemplo, dos concretos rodados
na obra, para os quais o processo de elaboracdo gera perdas por carreamento, descuido no
uso da betoneira e transporte em carrinhos inadequados. Além disso, a utilizacdo desse tipo
de material proporciona a reducéo no tempo de execucdo da obra, embora com um custo
mais elevado. Recomenda-se a utilizacdo de sistema estrutural pré-fabricado, que também
proporciona maior velocidade na execucdo da obra, reduzindo o prazo de construgdo. A
opcao por esse sistema deve ser feita na fase de planejamento do empreendimento, apos a
realizacdo do estudo de viabilidade. O uso de estruturas pré-fabricadas pode apresentar
vantagens, como: facilidade no gerenciamento e controle da obra, maior previsibilidade
dos custos da construcdo, reducdo significativa no tempo de execucdo, reducdo do
desperdicio de materiais, diminuicdo da producdo de residuos na obra e ganho de espaco
no canteiro de obra, pois ndo necessita de estocagem de grandes volumes de materiais. Os
pré-fabricados de concreto tém sido considerados mais sustentaveis por serem feitos de
materiais de baixo impacto ambiental, reciclaveis e com pouco desperdicio de matéria-
prima. Em longo prazo, geram menos residuos devido ao seu maior ciclo de vida, sendo
mais estiveis do que a versdo tradicional. Sua maior durabilidade também ajuda a
dispensar tratamentos quimicos, com agentes poluentes que geram residuo potencialmente

perigoso.

Os chapins deverdo ser pré-fabricados em concreto, pois proporcionam maior velocidade
na execu¢do da obra, reducdo do desperdicio de materiais, diminuicdo da producdo de
residuos na obra e ganho de espaco no canteiro de obra, pois ndo necessita de estocagem
de grandes volumes de materiais. Os pré-fabricados de concreto tem sido considerados
mais sustentaveis por serem feitos materiais de baixo impacto ambiental, reciclaveis e com
pouco desperdicio de matéria-prima. Em longo prazo, geram menos residuos devido ao seu
maior ciclo de vida, sendo mais estaveis do que a versdo tradicional. Sua maior
durabilidade também ajuda a dispensar tratamentos quimicos, com agentes poluentes que

geram residuo potencialmente perigosos.

Madeira certificada: Conforme o Decreto n° 7.746/2012, na aquisicdo de bens e na

contratacdo de servicos e obras, deve-se adotar critérios e praticas sustentaveis, dentre as
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quais a utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de

manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento.

Quando da utilizacdo de madeira e seus derivados na edificacdo, deve-se observar 0s
critérios da rastreabilidade e da origem dos insumos a partir de fontes de manejo
sustentavel, em conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2014, utilizada pelo
Cerflor, ou com o padrédo FSC-STD-40-004 V3-0.

A comprovacdo da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de Cadeia de
Custddia e/ou Selo de Cadeia de Custddia do Cerflor, do FSC, ou similares, desde que

reconhecidos nacionalmente.

Nos casos de madeira e subprodutos florestais de origem nativa, como exemplos abaixo, 0
fornecedor deverd apresentar a emissdo de uma licenca obrigatéria, 0 Documento de
Origem Florestal —-DOF, contendo as informacfes sobre a respectiva procedéncia. O
controle do DOF d&-se por meio do Sistema-DOF, disponibilizado no site eletronico do
Ibama, https://servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/dof/consulta_dof.php.

Sdo produtos florestais no seu estado bruto ou in natura, nas seguintes formas: madeira em
tora, torete, poste ndo imunizado, escoramento, estaca e mourdo, lasca nas fases de
extracdao/fornecimento, lenha, palmito e xaxim. S8o produtos florestais processados
aqueles que, tendo passado por atividade de processamento, obtiveram a seguinte forma:
madeira serrada, piso, forro (lambril) e porta lisa feitos de madeira macica, rodapé, portal
ou batente, alisar, tacos e decking feitos de madeira macica e de, madeiras aplainadas,

dentre outros.

Tintas e solventes: Recomenda-se 0 emprego de tintas atoxicas, a base de agua, livres de

solvente e de compostos organicos volateis, sem pigmentos a base de metais pesados,

fungicidas sintéticos ou derivados de petroleo.

Para os materiais de pintura da fachada: fundo selador, massa acrilica, solvente, fundo
preparador e tinta emborrachada, recomenda-se o emprego de tintas atdxicas, a base de
agua, livres de solvente e de compostos organicos volateis, sem pigmentos a base de metais

pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petréleo.
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O item 3.2 do referido guia trata especificamente das condic¢des do trabalho na obra, analisando
individualmente questdes como guarda sustentavel de insumos, uso racional de agua, condicbes

da mao de obra, fazendo as seguintes recomendac0es:

3.2.1. Guarda sustentavel de insumos da obra

Recomendagdes

A organizagdo, a limpeza e a segregacdo de residuos reduzem os indices de perda no
canteiro e diminuem a incidéncia de acidentes de trabalho. A estocagem dos diversos

materiais no canteiro deve obedecer alguns critérios, como:

e Classificagdo;

® Frequéncia de utilizagdo;

® Empilhamento mdximo,

® Distanciamento entre as fileiras,

® Alinhamento das pilhas,

® Distanciamento do solo;

® Separagdo, isolamento ou envolvimento por ripas, papeldo, isopor, ou material similar
para materiais frageis; e

® Preservagcdo da limpeza e prote¢do contra a umidade do local (conservagdo dos

ensacados).

Além disso, as areias e britas devem ser depositadas de forma que ndo haja perda por
carreamento devido a chuva ou ao vento. Canteiros e o almoxarifado devem ter disposicéo
adequada de forma que o material descarregado ndo seja danificado com impactos e
transporte.

Para a areia, brita, cimento, tintas e ferragens, a serem usadas nos servicos de
recuperacado e pintura das fachadas devera haver organizacdo, limpeza e segregacao
reduzindo os indices de perda no canteiro e diminuindo a incidéncia de acidentes de
trabalho. A estocagem dos diversos materiais no canteiro deve obedecer alguns critérios,

como:

® Classifica¢ao dos insumos citados;
® Frequéncia de utilizagdo dos insumos citados;

® Empilhamento maximo para o cimento — 10 Sacos N0 maximo;
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® Distanciamento entre as fileiras dos sacos de cimento - 20cm;

® Alinhamento das pilhas de cimento,

e Distanciamento do solo para o cimento - 5¢cm;

® Preservag¢do da limpeza e protecdo contra a umidade do local (conservagdo dos

ensacados).

Além disso, as areias e britas devem ser depositadas de forma que ndo haja perda por
carreamento devido a chuva ou ao vento. Canteiros e o almoxarifado devem ter disposicéo
adequada de forma que o material descarregado ndo seja danificado com impactos e

transporte.

3.2.2. Uso racional da 4gua

Normas especificas

+ Lei n°® 9.433/1997 — Politica Nacional de Recursos Hidricos e Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hidricos.
< Lei n° 11.445/2007 — Diretrizes nacionais para 0 saneamento basico, como

objetivo de incentivar a economia no consumo de &agua, alterada pela Lei n°
13.862/2013.

+ Resolucdo CNRH n° 16/2001 — Outorga do direito de uso dos recursos hidricos.
< Resolucdo Conama n° 357/2005 — Classificacdo das aguas e padrbes de
qualidade da agua.

< Resolucdo CNRH n° 54/2005 — Critérios gerais para pratica de reuso direto ndo
potavel da agua.

< Resolucao CNJ n° 400/2021 — Politica de sustentabilidade no ambito do Poder
Judiciario.

+ Portaria de Consolidacdo n° 5/2017 — Consolidacdo das normas sobre as
acdes e os servicos de salde do Sistema Unico de Salude (Anexo XX - Do
Controle e da Vigilancia da Qualidade da Agua para Consumo Humano e seu
Padréo de Potabilidade).

< Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 01/2010 — Critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela

Administracdo Publica Federal.
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+ ABNT NBR 5626:1998 — Instalac&o predial de agua fria.
< ABNT NBR 15527:2019 — Aproveitamento de agua de chuva de coberturas

para fins ndo potaveis — Requisitos.

Recomendacdes

A Resolucdo CNJ n° 400/2021 estabelece que as contratacdes efetuadas pelos 6rgdos do
Poder Judiciario devem observar critérios de sustentabilidade, inclusive na execucgdo de

obras e reformas, como o consumo racional de agua.

Ainda, a Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 01/2010, em seu artigo 6°, dispGe que 0s
editais para a contratacdo de servicos deverdo prever que as empresas contratadas
adotardo préticas de sustentabilidade na execugdo dos servigos, quando couber, adotando

medidas para evitar o desperdicio de 4gua tratada.

Assim, para a o uso racional da agua, podem ser utilizados equipamentos com tecnologias
que reduzam o consumo e tomadas medidas para reduzir o consumo de agua tratada no

canteiro de obras, tais como:

e Torneiras com fechamento automatico ou sensor de presenca;

e Torneiras com arejadores;

® Valvula de redugdo de dgua no rabicho das torneiras,

® Mictorios com sensor de presenga, fechamento automdtico ou “secos”;

® Bacias sanitarias com acionamento duplo ou a vacuo,

e Campanhas de conscientizagdo para sensibilizagdo em relagdo ao uso racional da agua
no canteiro de obra; e

e Utilizagdo de concreto e argamassa fabricados por empresas terceirizadas
especializadas em vez de fabricagdo in loco, visando mitigar o consumo de agua e de

materiais para a fabricacéo desses agregados.

Em uma obra da construcgdo civil, pode-se utilizar agua ndo tratada em algumas tarefas
como: confeccdo do concreto e argamassas, diluicdo de tintas, limpeza de maquinas,
equipamentos e do canteiro de obras, descargas de bacias sanitérias, dentre outros.
Assim, fontes alternativas podem ser utilizadas, caso possivel, sem comprometer a

qualidade da obra, diminuindo o consumo de agua fornecida pelos concessionarios. Tais
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recursos devem ser usados respeitando- se os termos da Lei n® 9.433/1997, além da

legislacéo local.

3.2.3. Condic6es da Mao de Obra

Normas especificas

+ Resolucdo CNJ n° 114/2010 - Critérios de planejamento, execucdo e
monitoramento de obras, bem como precificacdo, elaboracdo de editais, critérios
para habilitacdo técnica e premiacdo dos melhores projetos no ambito do Poder
Judiciério.

+ Resolucdo CSJT n° 70/2010 — Planejamento, execugcdo e monitoramento de
obras; parametros e orientacdes para contratacdo de obras; e referenciais de
areas e diretrizes para elaboracéo de projetos, na Justica do Trabalho de 1° e 2°
Graus.

< Normas Regulamentadoras MTE - n°® 01 a n° 36 - As Normas
Regulamentadoras (NR) séo disposicfes complementares ao capitulo V da CLT,
consistindo em obrigacGes, direitos e deveres a serem cumpridos por
empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio,

prevenindo a ocorréncia de doencas e acidentes de trabalho.

Recomendacdes

No que diz respeito as condi¢des da méo de obra de construcéo civil, deve-se observar 0s

seguintes pontos:

e Obrigatoriedade de utilizagdo dos preceitos exarados nas Normas Regulamentadoras

expedidas pelo MTE, quanto & Seguranca e Medicina do Trabalho;

e Capacita¢do de todos os trabalhadores em saude e seguranga no trabalho, dentro da
jornada de trabalho, observada a carga horaria minima de duas horas mensais, com
énfase na prevencao de acidentes, em conformidade com a Resolu¢édo 98/2012 do CSJT.

Por seu turno, o item 3.3 é exclusivo para a gestdo de residuos em obras.

3.3. Gestdo de residuos em obras
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Normas especificas

« Lei n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos.

< Resolucdo Conama n° 275/2001 — Codigo de cores para os diferentes tipos de
residuos, a ser adotado na identificacdo de coletores e transportadores, bem
como nas campanhas informativas para a coleta seletiva.

< Resolucdo Conama n° 307/2002 — Diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcao civil.

< ABNT NBR 15.112:2004 — Residuos da construcao civil e residuos volumosos
— Areas de transbordo e triagem — Diretrizes para projeto, implantacdo e
operacao.

+ ABNT NBR 15.113:2004 — Residuos solidos da construcdo civil e residuos
inertes — Aterros — Diretrizes para projeto, implantacdo e operagéo.

< ABNT NBR 15.114:2004 — Residuos solidos da Construcéo civil — Areas de
reciclagem — Diretrizes para projeto, implantagéo e operacéo.

< ABNT NBR 15.116:2004 — Agregados reciclados de residuos sdlidos da
construcéo civil — Utilizacdo em pavimentacdo e preparo de concreto sem funcao

estrutural — Requisitos.

Recomendacdes

Os geradores de residuos da construcdo civil deverdo ter como objetivo prioritario a ndo
geracdo de residuos e, secundariamente, a reducdo, a reutilizacdo, a reciclagem, o
tratamento dos residuos sélidos e a disposicdo final ambientalmente adequada dos
rejeitos. Os residuos da construcado civil ndo poderdo ser dispostos em aterros de residuos
solidos urbanos, em areas de "bota fora", em encostas, corpos d'agua, lotes vagos e em

areas protegidas por lei.

A Contratada devera entregar o Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos, observando
as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
previstos na Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolucao
Conama n° 307/2002 e Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 01/2010. Também deverdo
ser observadas, quando aplicavel, as diretrizes do Plano Municipal de Gestdo de Residuos

da Construcéo Civil.
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A Contratada deverd, ainda, responsabilizar-se pela destinacdo ambientalmente adequada

dos residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, ao disposto nos
artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307/2002.

Assim, devera ser elaborado e implementado o Plano de Gerenciamento de Residuos da

Construgdo Civil para estabelecer os procedimentos necessarios para 0 manejo e

destinacdo ambientalmente adequados dos residuos.

Os residuos da construcdo civil, apds triagem, deverdo ser reutilizados, reciclados ou

destinados em conformidade com as normas técnicas especificas, de acordo com o

previsto no art. 10° da Resolugdo Conama n° 307/2002:

Classificagéo

Descricao

Destinacéo

Classe A Residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, Deverdao ser reutilizados
tais como: ou reciclados na forma

a) de construgdo, demolicao, reformas e reparos de de agregados ou
pavimentacdo e de outras obras de infraestrutura, encaminhados a aterro
inclusive solos provenientes de terraplanagem; de residuos classe A de
b) de construgdo, demolicéo, reformas e reparos de reservacdo de material
edificacbes: componentes ceramicos  (tijolos, para usos futuros.
blocos, telhas, placas de revestimento etc.),
argamassa e concreto;
¢) de processo de fabricacdo e/ou demolicdo de
pecas pré-moldadas em concreto (blocos, tubos,
meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras.

Classe B Residuos reciclaveis para outras destinacgdes, tais | Deverdo ser reutilizados,

como plasticos, papel, papeldo, metais, vidros,
madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliarias

e gesso.

reciclados ou
encaminhados a areas de
armazenamento
temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua
utilizac&@o ou reciclagem

futura.
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Classe C Residuos para os quais ndo foram desenvolvidas Deveréo ser
tecnologias ou aplicacGes economicamente viaveis armazenados,
gue permitam a sua reciclagem ou recuperacao. transportados e
destinados em
conformidade com as
normas técnicas
especificas.
Classe D Residuos perigosos oriundos do processo de Deveréo ser

construcdo, tais como tintas, solventes, 6leos e
outros ou agueles contaminados ou prejudiciais a
saude oriundos de demoligdes, reformas e reparos
de clinicas radioldgicas, instalagdes industriais e
outros, bem como telhas e demais objetos e
materiais que contenham amianto ou outros

produtos nocivos a saude.

armazenados,
transportados e
destinados em
conformidade com as
normas técnicas

especificas.

E recomendavel que todas as obras tenham um cadastro com transportadores e

destinatarios (cooperativas e compradores de residuos).

Para a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos originarios da contratacéo, a
contratada devera comprovar que todos os residuos removidos estdo acompanhados do
Controle de Transporte de Residuos (CTR) em conformidade com as normas ABNT NBR
n% 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

O CTR devera ser emitido em trés vias (gerador, transportador e destinatario) e ter um

contetido minimo, a saber:

e Transportador - nome, CPF e/ou razéo social e inscricdo municipal;

® Gerador / origem - nome, CPF e/ou razdo social e CNPJ;

® Endereco da retirada,

® Destinatario - nome, CPF e/ou razéo social e CNPJ;

® Endereco do destino;

® Volume (m3) ou quantidade (t) a ser transportada;

® Descricio do material predominante - solo, material asfaltico, madeira,
concreto/argamassas/alvenaria, volumosos (incluindo pedras) ou outros (especificar);

e Data;
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® Assinatura do transportador;
® Assinatura da drea de transbordo e triagem; e

® Assinatura da area de destinacdo de residuos.
Fiscalizacdo
A fiscalizacdo deverd observar, durante a execucdo da obra, se as condigdes de

acondicionamento e a destinacéo dos residuos estdo adequadas, conforme estabelecido no

Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos apresentado pela contratada.
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ANEXO |1 DO TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICA(;()ES TECNICAS

Estas especificacdes referem-se aos itens de servigos para a execugdo da recuperacgao e
pintura das fachadas do Edificio Presidente Médici, sede administrativa do Tribunal Regional do
Trabalho da 5% Regido, situado na Rua do Cabral, n® 161, bairro Nazaré, Salvador/BA, para 0s
quais deverdo ser executados conforme especificado. Os trechos de fachadas internas que
adentram as fachadas externas também fazem parte das fachadas da edificacdo, e deverdo,
também, ser objeto dos servigos. Todos os servicos medidos para pagamento serdo apenas 0S
efetivamente executados, ndo cabendo a medicdo de vaos. Todos 0s materiais, equipamentos e
EPI necessarios a execucdo dos servicos deverdo estar inclusos nos itens de servigos planilhados.

Concepcdo geral dos servicos nas fachadas:

Trechos das fachadas onde houver trincas (3mm ou mais), massa de cimento de
fachada comprometida ou danificada e infiltracGes — na sequéncia da execucao dos servicos:
remocdo da pintura, demolicdo de argamassa, aplicacdo de chapisco, aplicagdo de massa Unica,
aplicacdo de fundo selador impermeabilizante, aplicacdo de massa acrilica, aplicacdo de fundo
preparador e pintura com tinta emborrachada.

Fachadas onde ndo houver trincas — na sequéncia da execucdo dos servigos: remocao

da pintura, aplicacdo de fundo preparador e pintura com tinta emborrachada.

1. ADMINISTRACAO

1.1. Administracéo Local
1.1.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Devera estar presente nos servi¢os em todo o periodo de execucéo.
1.1.2 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Devera estar presente nos servi¢os em todo o periodo de execucéo.
1.1.3 ENGENHEIRO CIVIL (OU ARQUITETO) DE OBRA JUNIOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Devera estar presente nos servi¢cos em meio periodo diério durante o prazo de execucéo.
2. SERVICOS PRELIMINARES
2.1. ELABORACAO DE PPRA
O PPRA deve ser elaborado, sendo especifico para os servigos tratados no Objeto e
devera ser entregue em até 30 dias corridos apds a assinatura do Contrato e antes do
inicio dos servicos (emissdo da Ordem de Servico).
2.2. ART DE EXECUQAO DE OBRA - CREA/BA
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Devera ser elaborada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) contendo a
execugdo de Objeto Contratado. A ART deverd ser entregue em até 8 dias Uteis apos a
assinatura do Contrato e antes do inicio dos servicos (emissdo da Ordem de Servico);
2.3. ELABORACAO DE PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE
OCUPACIONAL - PCMSO, CONFORME NR-07
O PCMSO deve ser elaborado, sendo especifico para os servigos tratados no Objeto.
Devera ser elaborado o ASO dos funcionarios que executardo os servicos. O ASO e 0
PCMSO deverao ser entregues em até 40 dias corridos ap0s a assinatura do Contrato e
antes do inicio dos servi¢os (emissdo da Ordem de Servico).
2.4. MOBILIZA(;AO DE OBRA
Item referente a mobilizacao dos servicos.
2.5. Tela de nylon para protecédo de fachada
Devera ser instalada tela de nylon para protecdo das fachadas. A quantidade estimada em
planilha devera ser usada para toda fachada, relocando a mesma quando necessario. Ao
final dos servicos toda a tela devera ser retirada e a area devera ser limpa.
2.6. LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO
As fachadas deverdo ser lavadas com hidrojateamento. Ao final dos servicos a area
deverd ser limpa.
2.7. Protecdo em madeira p/ pedestres e veiculos
Devera ser executado protecdo de madeira para pedestres e veiculos. Ao final dos servicos
toda a protecdo devera ser retirada e a area devera ser limpa.
2.8. Projeto e implementacdo de gerenciamento integrado de residuos sélidos e gestdo de
perdas
Devera ser elaborado Projeto e implementacdo de gerenciamento integrado de residuos
solidos e gestdio de perdas , conforme Anexo 1 - CRITERIOS DE
SUSTENTABILIDADE. O documento devera ser entregue em até 40 dias corridos apos
a assinatura do Contrato e antes do inicio dos servigos (emissdo da Ordem de Servigo).
A Contratada devera entregar o Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos,
observando as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil previstos na Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos, Resolugdo Conama n° 307/2002, Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 01/2010
e Decreto n° 5.940/2006 (Institui a separacdo dos residuos reciclaveis descartados pelos
0rgéos e entidades da administracdo publica federal direta e indireta, na fonte geradora,

e a sua destinacgéo as associacdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis).
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Também deverdo ser observadas, quando aplicavel, as diretrizes do Plano Municipal de

Gestdo de Residuos da Construgéo Civil.

A Contratada deverd, ainda, responsabilizar-se pela destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, ao

disposto nos artigos 3° e 10° da Resolu¢do Conama n° 307/2002.

2.9. Anotacao de responsabilidade técnica - ART de Seguranca
Devera ser elaborada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) especifico para
seguranga, incluindo o Plano de Ancoragem. A ART devera ser entregue em até 8 dias
Uteis apds a assinatura do Contrato e antes do inicio dos servicos (emissdo da Ordem de

Servico).

2.10. Plano de ancoragem, incluindo instalacédo e testes
Devera apresentar em até 40 dias corridos ap6s a assinatura do contrato e antes do inicio
dos servigos (emissdo da Ordem de Servico) o Plano de ancoragem.
Apos a emissdo da Ordem de Servico deverd fornecer e instalar todas as instalacées,
dispositivos de ancoragem e testes necessarios de acordo com o Plano de ancoragem

entregue a Fiscalizacdo e aprovado.

3. DEMOLICOES
3.1. Demolicdo de argamassa de forma manual, sem reaproveitamento, com utilizagéo
de alpinista
Deverad ser executado demolicGes de argamassa nos trechos das fachadas onde houver
trincas (3mm ou mais), massa de cimento de fachada comprometida ou danificada e
infiltracBes, com utilizacéo de alpinista. Ao final dos servicos toda a area devera ser limpa.

4. MASSA E PINTURA
4.1. Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto, com colher de pedreiro,
argamassa trago 1:3 com preparo manual, com utilizacé@o de alpinista
Devera ser executado chapisco nas areas onde as argamassas das fachadas forem demolidas,
argamassa traco 1:3 com preparo manual, com utilizacdo de alpinista. Ao final dos servigos

toda a area devera ser limpa.

4.2. Embo¢o ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo manual, aplicada
manualmente em panos de fachada com presenca de vao, espessura de 35mm, com

utilizagéo de alpinista
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Devera ser executado massa Unica em argamassa traco 1:2:8, aplicada nas fachadas, onde
houver sido realizado demolicdo de argamassa e execugdo de chapisco, com utilizagdo de
alpinista. Incluido também, nesse item a instalacdo de tela de aco soldada. Ao final dos

servicos toda a area devera ser limpa.

4.3. Remocédo de pintura latex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovagdo), com
utilizacéo de alpinista
Deverad ser executado a remocdo das pinturas de todas as fachadas, com utilizacdo de

alpinista. Ao final dos servigos toda a area devera ser limpa.

4.4. Aplicacdo manual de fundo selador impermeabilizante acrilico em panos com
presenca de vaos de edificios de multiplos pavimentos, com utilizacdo de alpinista

Deverd ser aplicado selador impermeabilizante acrilico sobre massa Unica (nos trechos de
fachadas onde for executado massa Unica nova), com utilizacdo de alpinista. A Contratada,
antes de iniciar a aplicacdo, devera informar a Fiscalizacdo qual o selador impermeabilizante
pretendido para uso, para aprovacdo da Fiscalizacdo. Ao final dos servicos toda a area

devera ser limpa.

4.5. Aplicacdo manual de massa acrilica com presenca de vaos, de edificio de multiplos
pavimentos, duas deméaos com utilizacéo de alpinista

Devera ser aplicado massa acrilica, duas demaos sobre selador impermeabilizante acrilico,
(nos trechos de fachadas onde for executado selador impermeabilizante novo), com
utilizacdo de alpinista. Eventualmente, por solicitacdo da Fiscalizacdo, podera ser necessario
aplicar massa acrilica sobre massa Unica existente com degradacdo insatisfatéria. O material
usado devera ser de primeira qualidade sendo a Fiscalizacdo informada para aprovacdo do

material antes da aplicacdo. Ao final dos servicos toda a area devera ser limpa.

4.6. Preparo de superficie com lixamento e aplicagdo de fundo preparador, com
utilizacéo de alpinista

A superficie deverd ser preparada para pintura com lixamento e aplicacdo de fundo
preparador em todas as fachadas, com utilizacdo de alpinista. O material usado devera ser de
primeira qualidade sendo a Fiscalizagdo informada para aprovagcdo do material antes da

aplicacdo. Ao final dos servigos toda a area devera ser limpa.

4.7. Pintura com tinta emborrachada, duas demdos, com utilizacao de alpinista
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Devera ser aplicado tinta emborrachada, duas demaos, sobre fundo preparador em todas as
fachadas, com utilizacdo de alpinista. O material usado devera ser de primeira qualidade
sendo a Fiscalizacdo informada para aprovagdo do material antes da aplicacdo. Ao final dos
servicos toda a area devera ser limpa. Sera em cores semelhantes as existentes. A
Fiscalizacdo solicitara a Contratada a realizacdo de teste de cor antes da realizacdo dos
servicos. O inicio da pintura dependera da aprovacdo da Fiscalizacdo das cores a serem

aplicadas.

4.8. Fornecimento e instalacdo de rede de protecdo em nylon malha 5 x 5 cm para
janelas, varandas, etc

Deverdo ser substituidas as redes de protecdo existentes nas fachadas por novas redes em
nylon malha 5x5, incluindo ganchos em aco galvanizado. Ao final dos servicos toda a area

deveré ser limpa.

4.9. Chapin de concreto pré-moldado

Devera ser executado e instalado chapin de concreto pré-moldado nas partes superiores das
platibandas da edificacdo, utilizando concreto fck=21mpa, forma em compensado
plastificado 10mm, escoramento, aco CA 50 e tudo o que for necessario a perfeita execucao.

Ao final dos servicos toda a area devera ser limpa.

5. SUPORTACAO E LIMPEZA DOS DRENOS DAS CAIXAS DE AR CONDICIONADO

5.1 Instalacdo e fornecimento de cantoneira em aluminio 1 1/2"" x 1 1 1/2" x 1/4 com
utilizacéo de alpinista

Deverdo ser fornecidos e instalados cantoneiras em aluminio 1 1/2" x 1 1 1/2" x 1/4, com
utilizacdo de alpinista, para suportacdo das caixas de ar condicionados existentes. Ao final

dos servigos toda a area devera ser limpa.

5.2 Limpeza e desobstrucdo de drenos das caixas de ar condicionado, com utilizacéo
de alpinista
Devera ser desobstruido e limpo os drenos das caixas de ar condicionados existentes nas

fachadas, com utilizacdo de alpinista.

6. LIMPEZA E DESMOBILIZACAO
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6.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA
Ao final dos servicos, todos os equipamentos da Contratada deverédo ser retirados e a area

devera estar limpa.

6.2 DESMOBILIZACAO DA OBRA

Item referente a desmobilizacéo dos servicos.
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ANEXOS 111, IV, V e VI DO TERMO DE REFERENCIA ESTAO INSERIDOS NO
ANEXO VII DO EDITAL

ANEXO VII, VIII e XIII DO TERMO DE REFERENCIA SERAO DIVULGADOS NO
COMPRASNET E NO PORTAL
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ANEXO 1X DO TERMO DE REFERENCIA - Modelo de Declaracéo de Aceitacdo da

Responsabilidade Técnica

(nome completo do profissional)

CPF n® CREA/CAU n®

DECLARA que € conhecedor das condi¢Ges constantes no Pregdo TRT5 N2 XX/2022 e que
aceita participar da Equipe Técnica da empresa

(nome da empresa)

CNPJ n° , para a execucdo de servicos de recuperagdo e
pintura das fachadas do Edificio Presidente Médici, sede administrativa do Tribunal Regional do
Trabalho da 5% Regido, situado na Rua do Cabral, n® 161, bairro Nazaré, Salvador/BA , e declara
que, sendo a empresa contratada para a execucdo do objeto deste Edital, sera o responsavel
técnico pela execucao dos Servicos de

(descricdo dos servicos)

, de de 2022.
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assinatura do declarante

(responsavel técnico)

ANEXO X DO TERMO DE REFERENCIA - Modelo de Declaracéo de Futura

Contratacdo de Profissional da Equipe Técnica

A empresa , inscrita  no CNPJ n°

, declara para fins de participacdo no Pregdo n°® __ /2022, que o

profissional abaixo relacionado integraré a equipe técnica desta empresa, sendo contratado para a

prestacao de Servigos de

Nome do Profissional Vinculo Profissional*

*Conforme previsto no item 3.2.2.6 do Termo de Referéncia.

Assinatura e identificacdo do representante legal

Eu, , portador do CPF n° e RG n° , declaro estar

de pleno acordo com a contratacdo relacionada neste documento e que executarei todos o0s
servigos estritamente conforme o estipulado no Termo de Referéncia do Pregdo n® /2022 e

Seus anexos.

Em__/_ /2022,

Assinatura e identificacdo do profissional
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ANEXO X1 DO TERMO DE REFERENCIA - Modelo de Termo de Realizac&o de Vistoria

AO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5° REGIAO — TRT5
Ref.: PREGAO N° 12022

(profissional(is) designado(s) pela empresa), inscrito(a) no CPF sob o n°
, portador(a) da cédula de identidade n® | expedida por
DECLARA ter sido designado pela (Nome da empresa Licitante), inscrita no CNPJ sob o n0
, para realizar vistoria as dependéncias do Edificio Presidente Médici, sede
administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da 5% Regido, situado na Rua do Cabral, n® 161,
bairro Nazaré, Salvador/BA, com o objetivo de conhecer o local da execucao/prestacdo dos
servigos previstos nesta licitacdo, nos termos e condigdes estabelecidas no edital e seus anexos.

(Nome da empresa Licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco
completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , Inscrito(a)
no CPF sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n° , DECLARA que, por

meio da Vistoria realizada pela pessoa acima indicada, conheceu todos as condicdes relacionadas
a execucdo do objeto da licitagdo, e que tem plena ciéncia das condigdes fisicas do(s) imovel(is)
e/lou equipamento(s) relacionados a contratacdo, tendo sido esclarecidas todas as duavidas,
considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta, nos termos e condigdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos.

Local, de 2022.

(nome com assinatura do profissional que realizou a vistoria)

(Nome da empresa Licitante com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

Tribunal Regional do Trabalho da 52 Regido
OBS.: Esta declaragdo devera ser entregue junto com os demais documentos relativos a
habilitacéo.
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ANEXO XI1 DO TERMO DE REFERENCIA - Modelo de Declaragio de Conhecimento

para execucado dos servicos

, inscrito no CNPJ n2

, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade

Ne e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei, para

todos os fins, estar familiarizada com a natureza e vulto dos servigos, bem como as técnicas
necessarias a perfeita execucdo dos servigos que sdo objeto desta licitacdo, inclusive analisando
todas as condicBes locais do Edificio Presidente Médici, orientacGes e exigéncias constantes
neste Termo de Referéncia. Declara ainda que tem pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato

e informando que ndo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros.

, de de 2022,

(nome completo do representante legal)

Assinatura

(TIMBRE DA EMPRESA)
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ANEXO Il DO EDITAL

DECLARACAO DE PROTECAO AO TRABALHO DO MENOR

.......................................................................................................... (NOME DO LICITANTE), CNPJ
N2 et , ciente das implicacBes do art. 78 da lei 8.666/93, sem
prejuizo das sancdes penais previstas, com base no art. 27, V do mesmo regulamento, declara
ndo possuir no seu quadro de funciondrios menores de 18 anos exercendo trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menores de 16 anos exercendo qualquer trabalho, ressalvada a
possibilidade de contratacdo de aprendizes a partir de 14 anos.

Salvador, de de

Diretor / Representante Responsavel
(Nome legivel)
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(TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO 11l DO EDITAL

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

............................................................................................................ (NOME DO LICITANTE), CNPJ
N2 e , declara sob as penas da Lei que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo no presente processo licitatério, estando ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Salvador, de de

Diretor / Representante Responsavel
(Nome legivel)
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(TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO IV DO EDITAL

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Licitagao:

............................................................................................................ (Identificagdo completa do
representante da licitante), como representante devidamente constituido de
............................... (Identificagdo completa da licitante) doravante denominado Licitante, para
fins do disposto no item ............. do Edital, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299
do Cdédigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitacdao) foi elaborada de
maneira independente pelo Licitante, e o contetdo da proposta nao foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da ............... (identificacao da licitagao), por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da
...................... (identificacdo da licitagcdao) nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer
outro participante potencial ou de fato da ......ccccccvvvivrneennnn. (identificacdo da licitagdo), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualguer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro participante potencial ou de fatoda ............cccceee. (identificagado da licitagdo) quanto a
participar ou ndo da referida licitacao;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da ........ccccveeeeennnenn. (identificacao
da licitacdo) ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido
com qualquer outro participante potencial ou de fato da ......ccccevveeeeeeneennn. (identificacdo da

licitacdo) antes da adjudicacdo do objeto da referida licitacao;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da .......cccecvvvrveveenenn.. (identificacao
da licitagdao) ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante de ......ccccvveeeeeeeeenee.n. (6rgao licitante) antes da abertura oficial
das propostas; e

(f) que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informacdes para firma-la.

Salvador, de de

Diretor / Representante Responsavel
(Identificacdo Completa)
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(TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO V DO EDITAL

DECLARACAO DE QUE NAO POSSUI EM SUA CADEIA PRODUTIVA EMPREGADOS EXECUTANDO
TRABALHOS DEGRADANTES OU FORCADO

............................................................................................................ (NOME DO LICITANTE), CNPJ
N2 e e , declara sob as penas da Lei ndao possuir em sua cadeia
produtiva empregados executando trabalhos degradantes ou forcado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 12 e no inciso lll do art. 52 da Constituicdo Federal.

Salvador, de de

Diretor / Representante Responsavel
(Nome legivel)
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(TIMBRE DA EMPRESA)
ANEXO VI DO EDITAL

DECLARACAO RESERVA DE CARGOS PREVISTA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA OU PARA
REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL

............................................................................................................ (NOME DO LICITANTE), CNPJ
N e , declara sob as penas da lei que os servigos sao
prestados por empresa com reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da previdéncia social e que atende as regras de acessibilidade previstas na
legislacao, conforme disposto no art. 93 da Lei n2 8.213, de 24 de julho de 1991.

Salvador, de de

Diretor / Representante Responsavel
(Nome legivel)
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)

TRT-52 REGIAD

€N oe )
QUALIDADE
N A ?/ y

/
Bahia [\ \
Poder Judiciario
Justica do Trabalho
Coordenadoria d& Material e Logistica
ANEXO VII DO EDITAL
PLANILHAS ORCAMENTARIAS ESTIMATIVAS DO TRT5
PLANILHA SINTETICA
ANEXO llI DO
TERMO DE
REFERENCIA
A Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

s RECUPERAGAO E SINAPI - 27,87% Desonerado: 0,00%
r'” PINTURA DAS 06/2022 -
— FACHADAS DO Bahia

EDIFiCIO ORSE - 05/2022

PRESIDENTE MEDICI - Sergipe
SETOP -
03/2022 -
Minas Gerais
CPOS -
05/2022 - Sdo
Paulo
EMBASA -
01/2022 -
Bahia

Orcamento Sintético

Item Cddigo | Banco Descrigao Und Quant. Valor | Valor Unit Total Peso (%)
Unit | com BDI
1 ADMINISTRACAO 121.644,00 11,62 %
1.1 Adm loc Fa Me | Préprio Administragdo Local Més 5 19.026,20 | 24.328,80 | 121.644,00 11,62 %
2 SERVICOS 159.383,27 15,23 %
PRELIMINARES
2.1 NEAO043 | Préprio Elaboragdo de PPRA un 1 1.509,66 | 1.930,40 1.930,40 0,18 %
2.2 NEA - ART | Préprio ART DE EXECUCAO DE UN 1 233,94 299,14 299,14 0,03 %
obra OBRA - CREA - BA
2.3 COMPPSEGO06 | Préprio ELABORACAO DE UNID 1 2.706,09 | 3.460,28 3.460,28 0,33 %

PROGRAMA DE
CONTROLE MEDICO E
SAUDE OCUPACIONAL
- PCMSO, CONFORME
NR-07
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2.4

NEA101

Préprio

MOBILIZAGAO DE
OBRA

UNID

2.545,40

3.254,80

3.254,80

0,31 %

2.5

Tela nylon

Préprio

Tela de nylon para
protecdo de fachada

1945,14

31,66

40,48

78.739,27

7,52 %

2.6

LIM-FAC-005

SETOP

LAVAGEM DE
FACHADA COM
HIDROJATEAMENTO

7489,72

4,14

5,29

39.620,62

3,79 %

2.7

Prot Mad Fach
Med

Proprio

Protecdo em madeira
p/ pedestres e veiculos

70,62

76,57

97,91

6.914,40

0,66 %

2.8

01.27.011

CPOS

Projeto e
implementagdo de
gerenciamento
integrado de residuos
sélidos e gestdo de
perdas

UN

7.844,58

10.030,86

10.030,86

0,96 %

2.9

ART SEGU

Proprio

Anotagdo de
responsabilidade
técnica - ART de
Seguranga

un

233,94

299,14

299,14

0,03 %

2.10

Pla Anco

Proprio

Plano de ancoragem,
incluindo instalagdo e
testes

un

11.601,13

14.834,36

14.834,36

1,42 %

DEMOLIGOES

7.084,22

0,68 %

3.1

Dem arg

Préprio

Demoligdo de
argamassa de forma
manual, sem
reaproveitamento,
com utilizagdo de
alpinista

1497,72

3,70

4,73

7.084,22

0,68 %

MASSA E PINTURA

746.609,77

71,34 %

4.1

Chap alp

Préprio

Chapisco aplicado em
alvenaria e estrutura
de concreto, com
colher de pedreiro,
argamassa trago 1:3
com preparo manual,
com utilizagdo de
alpinista

1497,72

7,99

10,22

15.306,70

1,46 %

4.2

Massa alp

Préprio

Embogo ou massa
Unica em argamassa
traco 1:2:8, preparo
manual, aplicada
manualmente em
panos de fachada com
presenga de vao,
espessura de 35mm,
com utilizagdo de
alpinista

1497,72

63,14

80,74

120.925,91

11,55 %

4.3

Rem pint ras
lix alp

Préprio

Remocgao de pintura
latex (raspagem e/ou
lixamento e/ou
escovagdo), com
utilizagdo de alpinista

7489,72

14,05

17,97

134.590,27

12,86 %

4.4

Sel imp alpin

Préprio

Aplicagdo manual de
fundo selador
impermeabilizante
acrilico em panos com
presenca de vdos de
edificios de multiplos
pavimentos, com
utilizagdo de alpinista

1497,72

17,63

22,54

33.758,61

3,23 %
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4.5

Mass Cor Alp

Préprio

Aplicagdo manual de
massa acrilica com
presenca de vaos, de
edificio de multiplos
pavimentos, duas
demaos com utilizagao
de alpinista

2000,87

26,47

33,85

67.729,45

6,47 %

4.6

Fun prep alpin

Proprio

Preparo de superficie
com lixamento e
aplicagdo de fundo
preparadoer, com
utilizagdo de alpinista

7489,72

10,15

12,98

97.216,57

9,29 %

4.7

Pint embo alp

Proprio

Pintura com tinta
emborrachada, duas
demados, com
utilizagdo de alpinista

7489,72

25,34

32,40

242.666,93

23,19 %

4.8

4863

ORSE

Fornecimento e
instalagdo de rede de
protegdo em nylon
malha 5 x5 cm para
janelas, varandas, etc

498,97

25,00

31,97

15.952,07

1,52 %

4.9

8637

ORSE

Chapim de concreto
pré-moldado

254

56,85

72,69

18.463,26

1,76 %

SUPORTAGAO E
LIMPEZA DOS DRENOS
DAS CAIXAS DE AR
CONDICIONADO

4.763,79

0,46 %

5.1

Cant alum
fach

Préprio

Instalagdo e
fornecimento de
cantoneira em
aluminio11/2"x11
1/2" x 1/4 com
utilizagdo de alpinista

82

41,04

52,48

4.303,36

0,41 %

5.2

Limp des dren

Préprio

Limpeza e
desobstrugdo de
drenos das caixas de ar
condicionado, com
utilizagdo de alpinista

un

41

8,78

11,23

460,43

0,04 %

LIMPEZA E
DESMOBILIZAGAO

7.071,60

0,68 %

6.1

9537

SINAPI

LIMPEZA FINAL DA
OBRA

915,3

3,26

4,17

3.816,80

0,36 %

6.2

DES001

Préprio

DESMOBILIZACAO DA
OBRA

UN

2.545,40

3.254,80

3.254,80

0,31%

Total sem BDI

818.455,31

Total do BDI

228.101,34

Total Geral

1.046.556,65
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INSERIDO O ANEXO IV DO TERMO DE REFERENCIA

IRTS

Obra

Bancos

B.D.l

Encargos Sociais

RECUPERAGCAO E

PINTURA DAS

FACHADAS DO EDIFICIO PRESIDENTE

SINAPI - 06/2022 -
Bahia

27,87%

Desonerado: 0,00%

MEDICI ORSE - 05/2022 -
Sergipe
SETOP - 03/2022 -
Minas Gerais
CPOS - 05/2022 -
Sao Paulo
EMBASA - 01/2022 -
Bahia
Planilha Orcamentdria Analitica
1 ADMINISTRACAO 121.644,00
1.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢do | Adm loc Fa Me Préprio Administragdo Local SEDI - SERVICOS | Més 1,0000000 19.026,20 | 19.026,20
DIVERSOS
Composi¢do | 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL | SEDI - SERVICOS | MES 1,0000000 5.000,86 5.000,86
Auxiliar DE OBRAS COM | DIVERSOS
ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Composi¢do | 100321 SINAPI TECNICO EM | SEDI - SERVICOS | MES 1,0000000 5.849,75 5.849,75
Auxiliar SEGURANCA DO | DIVERSOS
TRABALHO coMm
ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Composi¢do | 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE | SEDI - SERVICOS | MES 0,5000000 16.351,17 | 8.175,59
Auxiliar OBRA JUNIOR COM | DIVERSOS
ENCARGOS
COMPLEMENTARES
MO 18.191,94 | LS => 0,00 MO com | 18.191,94
sem LS LS =>
=>
Valor 5.302,60 Valor com BDI => 24.328,80
do BDI
=
Quant. | 5,0000000 Prego 121.644,00
=> Total =>
2 SERVICOS PRELIMINARES 159.383,27
2.1 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢do | NEA043 Préprio Elaboragdo de PPRA ASTU - | un 1,0000000 1.509,66 1.509,66
ASSENTAMENTO DE
TUBOS E PECAS
Insumo 10193 ORSE Engenheiro Junior de | Mado de Obra més 0,1000000 15.096,55 | 1.509,66
Seguranga do Trabalho
MO 1.509,66 LS => 0,00 MO com | 1.509,66
sem LS LS =>
=
Valor 420,74 Valor com BDI => 1.930,40
do BDI
=
Quant. | 1,0000000 Prego 1.930,40
=> Total =>
2.2 Cddigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢do | NEA - ART obra Préprio ART DE EXECUCAO DE | CANT - CANTEIRO | UN 1,0000000 233,94 233,94
OBRA - CREA - BA DE OBRAS
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Insumo NEA ART Préprio Anotacdo de | Servigos un 1,0000000 233,94 233,94
responsabilidade técnica
-ART de obra
MO 0,00 LS => 0,00 MO com | 0,00
sem LS LS =>
=>
Valor 65,20 Valor com BDI => 299,14
do BDI
=>
Quant. | 1,0000000 Prego 299,14
=> Total =>
23 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composicio | COMPPSEG06 Préprio | ELABORACAO DE | SERT - SERVICOS | UNID | 1,0000000 2.706,09 | 2.706,09
PROGRAMA DE | TECNICOS
CONTROLE MEDICO E
SAUDE OCUPACIONAL -
PCMSO, CONFORME NR-
07
Insumo 10726 ORSE Médico Seguranga do | Mado de Obra més 0,2000000 13.530,43 | 2.706,09
Trabalho - DNIT - Més de
referéncia.: 10/2018
MO 2.706,09 LS => 0,00 MO com | 2.706,09
sem LS LS =>
=>
Valor 754,19 Valor com BDI => 3.460,28
do BDI
=
Quant. | 1,0000000 Prego 3.460,28
=> Total =>
2.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao NEA101 Préprio MOBILIZACAO DE OBRA SERP - SERVICOS | UNID 1,0000000 2.545,40 2.545,40
PRELIMINARES
Composi¢do 5894 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO | CHOR - CUSTOS | CHP 8,0000000 229,72 1.837,76
Auxiliar BRUTO TOTAL 16.000 KG, | HORARIOS DE
CARGA UTIL MAXIMA DE | MAQUINAS E
10.685 KG, DISTANCIA | EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV
EXCLUSIVE CARROCERIA -
CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composi¢do 5896 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO | CHOR - CUSTOS | CHI 12,0000000 49,85 598,20
Auxiliar BRUTO TOTAL 16.000 KG, | HORARIOS DE
CARGA UTIL MAXIMA DE | MAQUINAS E
10.685 KG, DISTANCIA | EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV
EXCLUSIVE CARROCERIA -
CHI DIURNO.
AF_06/2014
Composi¢do | 88316 SINAPI SERVENTE COM | SEDI - SERVICOS | H 6,0000000 18,24 109,44
Auxiliar ENCARGOS DIVERSOS
COMPLEMENTARES
MO 493,38 LS => 0,00 MO com | 493,38
sem LS LS =>
=>
Valor 709,40 Valor com BDI => 3.254,80
do BDI
=>
Quant. | 1,0000000 Prego 3.254,80
=> Total =>
2.5 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
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Composi¢do | Tela nylon Préprio Tela de nylon para | PINT-PINTURAS m? 1,0000000 31,66 31,66
protegao de fachada
Composi¢do | 88316 SINAPI SERVENTE COM | SEDI - SERVICOS | H 0,8000000 18,24 14,59
Auxiliar ENCARGOS DIVERSOS
COMPLEMENTARES
Composi¢do 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE | SEDI - SERVICOS | H 0,5000000 24,66 12,33
Auxiliar FORMAS COM | DIVERSOS
ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada | Material m 0,0600000 10,13 0,61
(barrote) 6 x 6cm -
0,0036 m3/m (angelim,
louro)
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO | Material KG 0,0100000 20,50 0,21
COM CABECA 18 X 27 (2
1/2 X 10)
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM | Material M 0,2000000 4,82 0,96
EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00007170 SINAPI TELA FACHADEIRA EM | Material m? 1,1000000 2,69 2,96
POLIETILENO, ROLO DE 3
X 100 M (L X C), COR
BRANCA, SEM
LOGOMARCA - PARA
PROTECAO DE OBRAS
MO 17,03 LS => 0,00 MO com | 17,03
sem LS LS =>
=
Valor 8,82 Valor com BDI => 40,48
do BDI
=
Quant. | 1.945,1400000 | Prego 78.739,27
=> Total =>
2.6 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao LIM-FAC-005 SETOP LAVAGEM DE FACHADA m? 1,0000000 4,14 4,14
com
HIDROJATEAMENTO
Insumo MATED- 11138 SETOP LAVAGEM DE FACHADA | Material m? 1,0000000 4,14 4,14
coMm
HIDROJATEAMENTO
MO 0,00 LS => 0,00 MO com | 0,00
sem LS LS =>
=
Valor 1,15 Valor com BDI => 5,29
do BDI
=
Quant. | 7.489,7200000 | Prego 39.620,62
=> Total =>
2.7 Cddigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢do | Prot Mad Fach | Préprio Prote¢do em madeira p/ | CANT - CANTEIRO | m? 1,0000000 76,57 76,57
Med pedestres e veiculos DE OBRAS
Composi¢do | 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE | SEDI - SERVICOS | H 0,6000000 24,66 14,80
Auxiliar FORMAS COM | DIVERSOS
ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Composi¢do | 88239 SINAPI AJUDANTE DE | SEDI - SERVICOS | H 0,6000000 18,25 10,95
Auxiliar CARPINTEIRO COM | DIVERSOS
ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Insumo D050000001 EMBASA | BARROTE AGRESTE 3 x 3" | Material M 0,7600000 8,19 6,22
Insumo 00005072 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO | Material KG 0,1500000 36,69 5,50

COM CABECA 10 X 11 (1
X 17)
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Insumo 629 ORSE Compensado  resinado | Material m? 1,1000000 35,54 39,09
10mm - Madeirit ou
similar
MO 16,61 LS => 0,00 MO com | 16,61
sem LS LS =>
=>
Valor 21,34 Valor com BDI => 97,91
do BDI
=>
Quant. | 70,6200000 Preco 6.914,40
=> Total =>
2.8 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢do | 01.27.011 CPOS Projeto e implementagdo | 1,27 UN 1,0000000 7.844,58 7.844,58
de gerenciamento
integrado de residuos
solidos e gestio de
perdas
Insumo CPOS Encadernagdo espiral até | Material UN 5,0000000 7,59 37,95
A.02.000.070108 100 folhas
Insumo CPOS Impressdo colorida em | Material UN 75,0000000 2,12 159,00
A.02.000.070107 papel sulfite A4
Insumo CPOS Coordenador de projetos | Mao de Obra H 4,0000000 283,34 1.133,35
B.01.000.020112
Insumo CPOS Engenheiro senior de | Mado de Obra H 39,0000000 167,03 6.514,28
B.01.000.020118 civil
MO 7.647,63 LS => 0,00 MO com | 7.647,63
sem LS LS =>
=
Valor 2.186,28 Valor com BDI => 10.030,86
do BDI
=>
Quant. | 1,0000000 Preco 10.030,86
=> Total =>
2.9 Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢do | ART SEGU Préprio Anotacdo de | ASTU - | un 1,0000000 233,94 233,94
responsabilidade técnica | ASSENTAMENTO DE
- ART de Seguranga TUBOS E PECAS
Insumo ART SEGUR Préprio Anotacdo de | Taxas un 1,0000000 233,94 233,94
responsabilidade técnica
- ART
MO 0,00 LS => 0,00 MO com | 0,00
sem LS LS =>
=>
Valor 65,20 Valor com BDI => 299,14
do BDI
=>
Quant. | 1,0000000 Preco 299,14
=> Total =>
2.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢do | Pla Anco Préprio Plano de ancoragem, | SEDI - SERVICOS | un 1,0000000 11.601,13 | 11.601,13
incluindo instalagio e | DIVERSOS
testes
Insumo PLA ANC Préprio Plano de ancoragem, | Servigos un 1,0000000 11.601,13 | 11.601,13
incluindo instalagdo e
testes
MO 0,00 LS => 0,00 MO com | 0,00
sem LS LS =>
=>
Valor 3.233,23 Valor com BDI => 14.834,36
do BDI
=>
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Quant. | 1,0000000 Prego 14.834,36
=> Total =>
3 DEMOLIGOES 7.084,22
3.1 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢do | Dem arg Préprio Demoli¢do de argamassa | PINT - PINTURAS m? 1,0000000 3,70 3,70
de forma manual, sem
reaproveitamento, com
utilizagdo de alpinista
Insumo Alp ope qua Préprio ALPINISTA NIVEL 1 | Mdo de Obra H 0,1158300 25,13 2,91
(OPERARIO
QUALIFICADO)
Insumo Alp enc Préprio ALPINISTA NIVEL 2 | Mao de Obra H 0,0289575 27,19 0,79
(ENCARREGADO)
MO 3,70 LS => 0,00 MO com | 3,70
sem LS LS =>
=
Valor 1,03 Valor com BDI => 4,73
do BDI
=
Quant. | 1.497,7200000 | Preco 7.084,22
=> Total =>
4 MASSA E PINTURA 746.609,77
4.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢do | Chap alp Préprio Chapisco aplicado em | ASTU - | m? 1,0000000 7,99 7,99
alvenaria e estrutura de | ASSENTAMENTO DE
concreto, com colher de | TUBOS E PECAS
pedreiro, argamassa
traco 1:3 com preparo
manual, com utilizacdo
de alpinista
Composi¢do | 87377 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 | SEDI - SERVICOS | m? 0,0042000 664,99 2,79
Auxiliar (EM VOLUME DE | DIVERSOS
CIMENTO E AREIA
GROSSA UMIDA) PARA
CHAPISCO
CONVENCIONAL,
PREPARO MANUAL.
AF_08/2019
Insumo Alp ope qua Préprio ALPINISTA NIVEL 1 | Méo de Obra H 0,2013000 25,13 5,06
(OPERARIO
QUALIFICADO)
Insumo Alp enc Préprio ALPINISTA NiVEL 2 | Méo de Obra H 0,0050750 27,19 0,14
(ENCARREGADO)
MO 5,69 LS => 0,00 MO com | 5,69
sem LS LS =>
=>
Valor 2,23 Valor com BDI => 10,22
do BDI
=
Quant. | 1.497,7200000 | Prego 15.306,70
=> Total =>
4.2 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢do | Massa alp Préprio Embogco ou massa tnica | PINT - PINTURAS m? 1,0000000 63,14 63,14

em argamassa trago
1:2:8, preparo manual,
aplicada manualmente
em panos de fachada
com presenga de vao,
espessura de 35mm, com
utilizacdo de alpinista
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Composi¢do | 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAGO | SEDI - SERVICOS | m? 0,0421000 708,85 29,84
Auxiliar 1:2:8 (EM VOLUME DE | DIVERSOS
CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA | Material m? 0,1388000 22,31 3,10
GALVANIZADA/ZINCADA
PARA ALVENARIA, FIO D
= *1,24 MM, MALHA 25
X 25 MM
Insumo Alp ope qua Préprio ALPINISTA NIVEL 1 | Mdo de Obra H 0,9460000 25,13 23,77
(OPERARIO
QUALIFICADO)
Insumo Alp enc Préprio ALPINISTA NiVEL 2 | Mao de Obra H 0,2365000 27,19 6,43
(ENCARREGADO)
MO 35,17 LS => 0,00 MO com | 35,17
sem LS LS =>
=>
Valor 17,60 Valor com BDI => 80,74
do BDI
=
Quant. | 1.497,7200000 | Prego 120.925,91
=> Total =>
4.3 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢do | Rem pint ras lix | Préprio Remogdo de pintura | PINT - PINTURAS m? 1,0000000 14,05 14,05
alp latex (raspagem e/ou
lixamento e/ou
escovacao), com
utilizagdo de alpinista
Insumo Alp ope qua Préprio ALPINISTA NIVEL 1 | Mdo de Obra H 0,4400000 25,13 11,06
(OPERARIO
QUALIFICADO)
Insumo Alp enc Préprio ALPINISTA NIVEL 2 | Mao de Obra H 0,1100000 27,19 2,99
(ENCARREGADO)
MO 14,05 LS => 0,00 MO com | 14,05
sem LS LS =>
=
Valor 3,92 Valor com BDI => 17,97
do BDI
=>
Quant. | 7.489,7200000 | Prego 134.590,27
=> Total =>
4.4 Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢do | Selimp alpin Préprio Aplicagdo manual de | PINT - PINTURAS m? 1,0000000 17,63 17,63
fundo selador
impermeabilizante
acrilico em panos com
presenga de vaos de
edificios de miultiplos
pavimentos, com
utilizagdo de alpinista
Insumo Sel imperm Préprio Selador Material L 0,1600000 99,90 15,98
impermeabilizante
exterior prote¢do sol e
chuva3,6L
Insumo Alp ope qua Préprio ALPINISTA NiVEL 1 | Mao de Obra H 0,0517000 25,13 1,30
(OPERARIO
QUALIFICADO)
Insumo Alp enc Préprio ALPINISTA NIVEL 2 | Mao de Obra H 0,0129250 27,19 0,35
(ENCARREGADO)
MO 1,65 LS => 0,00 MO com | 1,65
sem LS LS =>




Pag. 121 de 151 do Edital de contracdo de empresa especializada para recuperacao fachada do Ed. Médici

=
Valor 4,91 Valor com BDI => 22,54
do BDI
=
Quant. | 1.497,7200000 | Prego 33.758,61
=> Total =>
4.5 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢do | Mass Cor Alp Préprio Aplicagdo manual de | ASTU - | m? 1,0000000 26,47 26,47
massa acrilica com | ASSENTAMENTO DE
presenga de vaos, de | TUBOS E PECAS
edificio de miiltiplos
pavimentos, duas
demdos com utilizagdo
de alpinista
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA | Material UN 0,1000000 1,00 0,10
PAREDE OU MADEIRA,
NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
Insumo 00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA | Material KG 1,5518400 5,36 8,32
SUPERFICIES INTERNAS E
EXTERNAS
Insumo Alp ope qua Préprio ALPINISTA NIVEL 1 | Méo de Obra H 0,5654000 25,13 14,21
(OPERARIO
QUALIFICADO)
Insumo Alp enc Préprio ALPINISTA NIVEL 2 | Mao de Obra H 0,1413500 27,19 3,84
(ENCARREGADO)
MO 18,05 LS => 0,00 MO com | 18,05
sem LS LS =>
=>
Valor 7,38 Valor com BDI => 33,85
do BDI
=
Quant. | 2.000,8700000 | Prego 67.729,45
=> Total =>
4.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢do | Fun prep alpin Préprio Preparo de superficie | PINT - PINTURAS m? 1,0000000 10,15 10,15
com lixamento e
aplicacdo de fundo
preparadoer, com
utilizagdo de alpinista
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA | Material UN 0,5000000 1,00 0,50
PAREDE OU MADEIRA,
NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
Insumo Alp ope qua Préprio ALPINISTA NIVEL 1 | Mdo de Obra H 0,2200000 25,13 5,53
(OPERARIO
QUALIFICADO)
Insumo Alp enc Préprio ALPINISTA NIVEL 2 | Mao de Obra H 0,0550000 27,19 1,50
(ENCARREGADO)
Insumo 4741 ORSE Fundo preparador de | Material | 0,0900000 29,14 2,62
parede a base dagua
para superficies interna e
externa ( eucatex ou
similar)
MO 7,03 LS => 0,00 MO com | 7,03
sem LS LS =>
=>
Valor 2,83 Valor com BDI => 12,98
do BDI
=
Quant. | 7.489,7200000 | Prego 97.216,57
=> Total =>
4.7 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Total
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Unit
Composi¢do | Pint embo alp Préprio Pintura com tinta | PINT - PINTURAS m? 1,0000000 25,34 25,34
emborrachada, duas
demados, com utilizagdo
de alpinista
Insumo 4718 ORSE Tinta emborrachada | Material | 0,1800000 23,57 4,24
branca
Insumo 4719 ORSE Corante para tinta Material tb 0,0140000 2,11 0,03
Insumo Alp ope qua Préprio ALPINISTA NiVEL 1 | M&o de Obra H 0,6600000 25,13 16,59
(OPERARIO
QUALIFICADO)
Insumo Alp enc Préprio ALPINISTA NiVEL 2 | Mao de Obra H 0,1650000 27,19 4,49
(ENCARREGADO)
MO 21,08 LS => 0,00 MO com | 21,08
sem LS LS =>
=>
Valor 7,06 Valor com BDI => 32,40
do BDI
=
Quant. | 7.489,7200000 | Preco 242.666,93
=> Total =>
4.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢do | 4863 ORSE Fornecimento e | Alambrados e | m? 1,0000000 25,00 25,00
instalacdo de rede de | Gradis
prote¢gdo em  nylon
malha 5 x 5 cm para
janelas, varandas, etc
Insumo 4688 ORSE Fornecimento e | Servigos m?2 1,0000000 25,00 25,00
instalacgdo de rede de
prote¢do em nylon
malha 5 x 5 cm para
janelas, varandas, etc.,
inclusive ganchos em ago
galv.
MO 0,00 LS => 0,00 MO com | 0,00
sem LS LS =>
=
Valor 6,97 Valor com BDI => 31,97
do BDI
=
Quant. | 498,9700000 Preco 15.952,07
=> Total =>
4.9 Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢do | 8637 ORSE Chapim de concreto pré- | Peitoris e Tampos | m 1,0000000 56,85 56,85
moldado de Balcdes
Composig¢do | 127 ORSE Concreto simples | Concreto Simples m? 0,0100000 581,93 5,82
Auxiliar usinado fck=21mpa,
bombeado, langado e
adensado em
superestrutura
Composi¢do | 11640 ORSE Forma plana para | Conversdo m? 0,3500000 120,23 42,08
Auxiliar estruturas, em | InfoWOrca
compensado plastificado
de 10mm, 02 usos,
inclusive escoramento -
Revisada 07.2015
Insumo 81 ORSE Ago ca-50 6,3a12,5mm | Material kg 0,8000000 11,19 8,95
MO 9,42 LS => 0,00 MO com | 9,42
sem LS LS =>
=>
Valor 15,84 Valor com BDI => 72,69
do BDI
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Quant. | 254,0000000 Prego 18.463,26
=> Total =>
5 SUPORTACAO E LIMPEZA 4.763,79
DOS DRENOS DAS
CAIXAS DE AR
CONDICIONADO
5.1 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢do | Cant alum fach Préprio Instalagdao e | SEDI - SERVICOS | m 1,0000000 41,04 41,04
fornecimento de | DIVERSOS
cantoneira em aluminio
11/2" x111/2" x 1/4
com utilizagdo de
alpinista
Insumo 507 ORSE Perfil Aluminio, | Material m 1,1000000 29,33 32,26
Cantoneira  anodizada,
38,10mm x 3,20mm x
0,629kg/m
Insumo Alp ope qua Préprio ALPINISTA NIVEL 1 | Méo de Obra H 0,2750000 25,13 6,91
(OPERARIO
QUALIFICADO)
Insumo Alp enc Préprio ALPINISTA NIVEL 2 | Méo de Obra H 0,0687500 27,19 1,87
(ENCARREGADO)
MO 8,78 LS => 0,00 MO com | 8,78
sem LS LS =>
=
Valor 11,44 Valor com BDI => 52,48
do BDI
=
Quant. | 82,0000000 Prego 4.303,36
=> Total =>
5.2 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao | Limp des dren Préprio Limpeza e desobstrucdo | SEDI - SERVICOS | un 1,0000000 8,78 8,78
de drenos das caixas de | DIVERSOS
ar condicionado, com
utilizagdo de alpinista
Insumo Alp ope qua Préprio ALPINISTA NIVEL 1 | Mdo de Obra H 0,2750000 25,13 6,91
(OPERARIO
QUALIFICADO)
Insumo Alp enc Préprio ALPINISTA NiVEL 2 | Méo de Obra H 0,0687500 27,19 1,87
(ENCARREGADO)
MO 8,78 LS => 0,00 MO com | 8,78
sem LS LS =>
=
Valor 2,45 Valor com BDI => 11,23
do BDI
=
Quant. | 41,0000000 Prego 460,43
=> Total =>
6 LIMPEZA E 7.071,60
DESMOBILIZAGAO
6.1 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢do 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVICOS | m? 1,0000000 3,26 3,26
DIVERSOS
Composi¢do | 88316 SINAPI SERVENTE COM | SEDI - SERVICOS | H 0,1400000 18,24 2,55
Auxiliar ENCARGOS DIVERSOS
COMPLEMENTARES
Insumo 00000003 SINAPI ACIDO MURIATICO, | Material L 0,0500000 14,10 0,71
DILUICAO 10% A 12%
PARA USO EM LIMPEZA
MO 1,49 LS => 0,00 MO com | 1,49
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sem LS LS =>
=>
Valor 0,91 Valor com BDI => 4,17
do BDI
=>
Quant. | 915,3000000 Prego 3.816,80
=> Total =>
6.2 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composigdo | DES001 Préprio | DESMOBILIZAGAO DA | ASTU - | UN 1,0000000 2.545,40 | 2.545,40
OBRA ASSENTAMENTO DE
TUBOS E PECAS
Composigdo | 5894 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO | CHOR - CUSTOS | CHP 8,0000000 229,72 1.837,76
Auxiliar BRUTO TOTAL 16.000 KG, | HORARIOS DE
CARGA UTIL MAXIMA DE | MAQUINAS E
10.685 KG, DISTANCIA | EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV
EXCLUSIVE CARROCERIA -
CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composigdo | 5896 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO | CHOR - CUSTOS | CHI 12,0000000 49,85 598,20
Auxiliar BRUTO TOTAL 16.000 KG, | HORARIOS DE
CARGA UTIL MAXIMA DE | MAQUINAS E
10.685 KG, DISTANCIA | EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV
EXCLUSIVE CARROCERIA -
CHI DIURNO.
AF_06/2014
Composi¢do | 88316 SINAPI SERVENTE COM | SEDI - SERVICOS | H 6,0000000 18,24 109,44
Auxiliar ENCARGOS DIVERSOS
COMPLEMENTARES
MO 493,38 LS => 0,00 MO com | 493,38
sem LS LS =>
=>
Valor 709,40 Valor com BDI => 3.254,80
do BDI
=>
Quant. | 1,0000000 Prego 3.254,80
=> Total =>
Total sem BDI 818.455,31
Total do BDI 228.101,34
Total Geral 1.046.556,65
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ANEXO V DO TERMO DE
REFERENCIA
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
RECUPERACAO E PINTURA SINAPI - 27,87% Desonerado: 0,00%
DAS FACHADAS DO EDIFiCIO 06/2022 -
PRESIDENTE MEDICI Bahia
ORSE -
05/2022 -
" Sergipe
= SETOP -
r” 03/2022 -
(7 & A Minas Gerais
CPOS -
05/2022 - Sdo
Paulo
EMBASA -
01/2022 -
Bahia
Cronograma Fisico e Financeiro
Item | Descrigdo Total Por 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
Etapa
1 ADMINISTRACAO 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
121.644,00 | 24.328,80 24.328,80 | 24.328,80 24.328,80 24.328,80
1.1 | Administragdo Local 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
121.644,00 24.328,80 24.328,80 | 24.328,80 24.328,80 24.328,80
2 | SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 40,59% 14,85% 14,85% 14,85% 14,85%
159.383,27 64.695,36 23.671,98 23.671,98 23.671,98 23.671,98
2.1 | Elaboragdo de PPRA 100,00% 100,00%
1.930,40 1.930,40
2.2 | ART DE EXECUCAO DE OBRA - 100,00% 100,00%
CREA - BA 299,14 299,14
2.3 | ELABORAGCAO DE PROGRAMA 100,00% 100,00%
DE CONTROLE MEDICO E 3.460,28 3.460,28
SAUDE OCUPACIONAL -
PCMSO, CONFORME NR-07
2.4 MOBILIZAC/:\O DE OBRA 100,00% 100,00%
3.254,80 3.254,80
2.5 | Tela de nylon para protegdo 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
de fachada 78.739,27 15.747,85 15.747,85 15.747,85 15.747,85 15.747,85
2.6 | LAVAGEM DE FACHADA COM 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
HIDROJATEAMENTO 39.620,62 7.924,12 7.924,12 7.924,12 7.924,12 7.924,12
2.7 | Protecdo em madeira p/ 100,00% 100,00%
pedestres e veiculos 6.914,40 6.914,40
2.8 | Projeto e implementagdo de 100,00% 100,00%
gerenciamento integrado de 10.030,86 | 10.030,86
residuos sélidos e gestao de
perdas
2.9 | Anotagdo de responsabilidade 100,00% 100,00%
técnica - ART de Seguranca 299,14 299,14
Plano de ancoragem, incluindo 100,00% 100,00%
2.10 | instalagdo e testes 14.834,36 14.834,36
3 DEMOLICOES 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
7.084,22 1.416,84 1.416,84 1.416,84 1.416,84 1.416,84
3.1 | Demoligdo de argamassa de 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
forma manual, sem 7.084,22 1.416,84 1.416,84 1.416,84 1.416,84 1.416,84
reaproveitamento, com
utilizagdo de alpinista
4 MASSA E PINTURA 100,00% 19,57% 20,64% 20,64% 19,57% 19,57%
746.609,77 | 146.131,54 154.107,58 | 154.107,58 | 146.131,54 | 146.131,54
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4.1 | Chapisco aplicado em 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
alvenaria e estrutura de 15.306,70 3.061,34 3.061,34 3.061,34 3.061,34 3.061,34
concreto, com colher de
pedreiro, argamassa trago 1:3
com preparo manual, com
utilizagdo de alpinista
4.2 | Embogo ou massa Unica em 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
argamassa trago 1:2:8, 120.925,91 | 24.185,18 24.185,18 | 24.185,18 24.185,18 24.185,18
preparo manual, aplicada
manualmente em panos de
fachada com presenga de vao,
espessura de 35mm, com
utilizagdo de alpinista
4.3 | Remogdo de pintura latex 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
(raspagem e/ou lixamento 134.590,27 26.918,05 26.918,05 26.918,05 26.918,05 26.918,05
e/ou escovagdo), com
utilizagdo de alpinista
4.4 | Aplicagdo manual de fundo 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
selador impermeabilizante 33.758,61 6.751,72 6.751,72 6.751,72 6.751,72 6.751,72
acrilico em panos com
presenca de vaos de edificios
de multiplos pavimentos, com
utilizagdo de alpinista
4.5 | Aplicagdo manual de massa 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
acrilica com presenca de vaos, 67.729,45 | 13.545,89 13.545,89 | 13.545,89 13.545,89 13.545,89
de edificio de multiplos
pavimentos, duas demaos
com utilizagdo de alpinista
4.6 | Preparo de superficie com 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
lixamento e aplicagao de 97.216,57 19.443,31 19.443,31 19.443,31 19.443,31 19.443,31
fundo preparadoer, com
utilizagdo de alpinista
4.7 | Pintura com tinta 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
emborrachada, duas demaos, 242.666,93 48.533,39 48.533,39 | 48.533,39 48.533,39 48.533,39
com utilizagdo de alpinista
4.8 | Fornecimento e instalagdo de 100,00% 50,00% 50,00%
rede de protegdo em nylon 15.952,07 7.976,04 7.976,04
malha 5 x 5 cm para janelas,
varandas, etc
4.9 | Chapim de concreto pré- 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
moldado 18.463,26 3.692,65 3.692,65 3.692,65 3.692,65 3.692,65
5 SUPORTACAO E LIMPEZA DOS 100,00% 50,00% 50,00%
DRENOS DAS CAIXAS DE AR 4.763,79 2.381,90 2.381,90
CONDICIONADO
5.1 | Instalagdo e fornecimento de 100,00% 50,00% 50,00%
cantoneira em aluminio 1 1/2" 4.303,36 2.151,68 2.151,68
x111/2" x 1/4 com utilizagdo
de alpinista
5.2 | Limpeza e desobstrugao de 100,00% 50,00% 50,00%
drenos das caixas de ar 460,43 230,22 230,22
condicionado, com utilizagdo
de alpinista
6 LIMPEZA E DESMOBILIZACAO 100,00% 100,00%
7.071,60 7.071,60
6.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA 100,00% 100,00%
3.816,80 3.816,80
6.2 | DESMOBILIZACAO DA OBRA 100,00% 100,00%
3.254,80 3.254,80
Porcentagem 22,6% 19,67% 19,67% 18,69% 19,36%
Custo 236.572,54 205.907,09 | 205.907,09 | 195.549,16 | 202.620,76
Porcentagem Acumulado 22,6% 42,28% 61,95% 80,64% 100,0%
Custo Acumulado 236.572,54 442.479,63 | 648.386,72 | 843.935,88 | 1.046.556,65
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ANEXO VI DO TERMO DE REFERENCIA -
TAXA BDI

PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DAS TAXAS DE BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS — BDI
PARA EXECUCAO DE SERVICOS

EXECUCAO DA RECUPERACAO DAS FACHADAS NORTE, SUL, LESTE E
OESTE DO EDIFiCIO PRESIDENTE MEDICI ONDE FUNCIONA O REVISAO: JULHO/2022
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 52 REGIAO.

ORGAO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 52 REGIAO JULHO/2022

MEMORIA DE CALCULO DO BDI DE SERVICOS EVENTUAIS

e U )L e S FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO

COM O ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU
(ESTE ACORDAO CONSIDERAVA CPRB DE
DISCRIMINAGCAO PERC. (%) 2,0%)
MiNIMO MAXIMO
1.00 Despesas Indiretas
Al Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 0,80% 1,00%
A2 Riscos e Imprevistos 1,27% 0,97% 1,27% 1,27%
A3 Despesas Financeiras 1,23% 0,59% 1,23% 1,39%
A4 Administragdo Central 4,00% 3,00% 4,00% 5,50%
Total do Grupo A = 7,30%
2.00 Beneficio
B-1 LUCRO 7,00% 6,16% 7,40% 8,96%
Total do Grupo B = 7,00%
3.00 Impostos CALCULO DO ISS
c1 PIS / PASEP 0,65% i % DE i
ALIQUOTA MAO ALIQUOTA FINAL
MUNICIPAL DE %
c2 COFINS 3,00% (%) (%)
OBRA
C-3 ISS 2,00%
5,00% ‘ 40,00% 2,00%
C-4 SOBRE O LUCRO BRUTO 4,50%
Total do Grupo C = 10,15%

VALORES DO BDI PARA CONSTRUGAO DE
Férmula Para Calculo do B.D.I EDIFiCIOS DE ACORDO COM O ACORDAO N.
2622/2013 DO TCU

BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1

12 QUARTIL | MEDIO 32 QUARTIL

Bonificagdo Sobre Despesas indiretas (B.D.l) = 27,87% 20,34% ‘ 22,12% 25,00%
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(TIMBRE DA EMPRESA)
ANEXO VIII DO EDITAL

PLANILHA DE COTACAO

As planilhas estdo disponiveis para preenchimento, em Excel, no site www.trt5.jus.br, no link
“Licitacoes on-line” e no Comprasnet BEM COMO OS ANEXQOS VIl, Vlil e XIll DO TERMO DE

REFERENCIA
Processo:
Pregdo Eletronico:
DADOS DA EMPRESA DADOS DO RESP.PELA ASSINATURA DO
ACORDO ADMINISTRATIVO
Razao Social Nome
CNPJ Estado civil
Insc. Estadual Profissao
Insc. Municipal CPF
Telefone Identidade
Fax Domicilio
E-mail cargo
Banco
Agéncia
Conta-Corrente
Praca Pagamento
Endereco

Declaro que tenho ciéncia e concordo com todas as condigdes estabelecidas no Edital e seus
anexos.
, de de
(Local) (Data) (Assinat. Rep. Legal)
Instrucoes de Preenchimento da Proposta de Precos

1. Todos os dados da proposta deverdo ser preenchidos.

2. Prazo de validade das propostas (em caso de a empresa ndo informar, serd considerado o
prazo constante no edital).

3. Prazo de entrega/execucdo (em caso de a empresa ndo informar, sera considerado o prazo
constante no edital).

4. Os dados informados ndo poderdo, em hipdtese alguma, contrariar ou estabelecer condi¢des
diferentes daquelas previstas no Edital e seus anexos, sob pena de desclassificacdo da proposta.

5. As marcas, quando for o caso, ofertadas devem atender as especificacdes exigidas,
observando-se como parametro de qualidade aquelas de referéncia indicadas pelo Tribunal.
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s 2018

N o
QUALIDADE |
\\ )
== ¢

T\l

)

TRT-52 REGIAD

Bahia

Poder Judiciario
Justica do Trabalho
Coordenadoria de Material e Logistica

ANEXO IX DO EDITAL

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE RECUPERACAO E PINTURA DAS
FACHADAS DO EDIFICIO PRESIDENTE MEDICI, SEDE
ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 52 REGIAO, QUE ENTRE SI FAZEM O
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 52 REGIAO E
A EMPRESA...

Pelo presente contrato a Unido, neste ato representada pelo TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA QUINTA REGIAO, sediado na Rua Bela Vista do Cabral, 121, Bairro de Nazaré,
Salvador/BA., inscrito no CNPJ sob o n2 02.839.639/0001-90, neste ato representada por seu
Diretor Geral, Orocil Pedreira Santos Junior, doravante denominado de CONTRATANTE, e do

outro lado a empresa.....ccccceeeeeeeecccennvivnneeeenn. ,sediadana coeeeeeeeeei , inscrita no
CNPJsobon?.......ccovvvvveeeeeennn. , Inscricdo Estadual n? ............... , heste ato representada por seu
Diretor/Gerente......ccccceeeeeeeeeeeeeenn , CPF n2 ... , doravante denominada CONTRATADA,

tendo em vista o que consta do Processo n? 11608/2022, Pregdo Eletrdnico n? 024/22, tém
entre si justo e acertado o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO — Contratacdo de empresa especializada para a execucdo da
recuperacdo e pintura das fachadas do Edificio Presidente Médici, sede administrativa do
Tribunal Regional do Trabalho da 52 Regido, situado na Rua do Cabral, n? 161, bairro Nazaré,
Salvador/BA, nos termos e condi¢Bes constantes deste Contrato e em conformidade com as
especificacdes do Anexo .

PARAGRAFO UNICO — As especificagdes técnicas constantes no Anexo | do edital aderem a este
contrato e dele fazem parte, independentemente de transcrigao.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE VIGENCIA — Este contrato entrard em vigor na data de sua
assinatura, cessando seus efeitos 90 (noventa) dias apds o recebimento definitivo da execucdo
dos servicos.

CLAUSULA TERCEIRA — LOCAL E PRAZO DA EXECUCAO DOS SERVICOS — Os servicos serdo
realizados no Edificio Presidente Médici, sede administrativa do Tribunal Regional do Trabalho
da 52 Regido, situado na Rua do Cabral, n? 161, bairro Nazaré, Salvador/BA, no horario
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comercial ou administrativo do Orgdo, podendo ser também previstos servicos a noite e nos
finais de semana.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo previsto para execucdo dos servigos serd de 150 (cento e
cinquenta) dias consecutivos a serem contados a partir do recebimento da Ordem de Servico.

PARAGRAFO SEGUNDO - Na hipétese de celebracdo de aditivos contratuais para incremento
de servigos inicialmente ndo previstos na planilha contratada, a formac¢ao do preco para a
nova avencga, devera obedecer a metodologia descrita no capitulo XIl do Termo de Referéncia
(Anexo | do Edital).

CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUCAO DE SERVICOS — Os trabalhos serdo realizados por
execucao indireta em regime de empreitada por preco unitario, de acordo com os termos do
edital e deste contrato.

CLAUSULA QUINTA - ENCARGOS DA CONTRATANTE - Obriga-se a CONTRATANTE a:

1. Proporcionar todas as facilidades indispensadveis a boa execu¢do das obrigacGes
contratuais, se colocando a disposicdo para dirimir duvidas e prestar quaisquer
esclarecimentos necessarios, através de reunides que devem ser solicitadas pela
contratada e agendadas previamente, a serem realizadas, pessoalmente, na
Coordenadoria de Manutencdo e Projetos e/ou no local dos servigos.

2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.

3. Acompanhar, avaliar e fiscalizar a execucdo do Contrato através de representantes
especialmente designados para essa fungdao, comunicando ao CONTRATADA as
ocorréncias que exijam medidas corretivas.

4. Atestar as notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos a Contratada.
5. Aplicar as sangdes administrativas contratuais.

6. Realizar avaliacbes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento,

comunicando a Contratada as ocorréncias verificadas que demandem corregdo
durante o prazo de garantia dos servigos.

7. Arquivar, dentre outros documentos, especificagdes técnicas, orcamento, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, diario de servigos, relatdérios de inspegoes
técnicas, apos o recebimento dos servigos

8. Cumprir os critérios de sustentabilidade ambiental estabelecidos na IN 01/2010, da
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento
Orcamento e Gestdo - SLTI/MPOG e no Guia de Contratacdes Sustentaveis da Justica do
Trabalho, 32 edicdo, no que couber.

CLAUSULA SEXTA — ENCARGOS DA CONTRATADA - Obriga-se a CONTRATADA a:

1. Executar os servicos segundo as especificacdes constantes do Termo de Referéncia e
realizar a entrega do Objeto dentro do prazo estabelecido e pelo preco constante em sua
proposta. Caso o atendimento nao seja feito dentro do prazo, a Contratada ficara sujeita
a multa estabelecida neste Contrato.
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2.

10.

11.

12.

Consultar as especificagdes e vistoriar as edificagdes, realizando todos os levantamentos
necessarios ao desenvolvimento dos servicos objeto deste Contrato, de modo a nao
incorrer em omissdes e ou divergéncias, que jamais poderdo ser alegadas para fins de
aditivos contratuais:

Manter, durante a execucdo do Contrato, as mesmas caracteristicas e condicdes de
habilitacdo e qualificacdo técnica apresentadas durante o processo licitatério, inclusive
em relacdo a manutencdo dos profissionais indicados como Responsaveis Técnicos que
executardo os servicos, devendo, justificada e previamente, solicitar autorizacdo a
Contratante, para qualquer alteracdo que possa afetar o cumprimento deste Contrato.

Providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART/RRT), de execug¢do dos
servigcos no prazo maximo de 8 (oito) dias apds a assinatura do Contrato e antes do inicio
dos servigos.

Providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) especifica, para
elaboragdao de projetos e execu¢dao de pontos de ancoragem em coberturas no prazo
maximo de 5 (cinco) dias apds a assinatura do Contrato e antes do inicio dos servicos.

Entregar os documentos nos prazos fixados e sempre que a Fiscalizagdo do Contrato
exigir, contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo, incluindo todas as
alteracdes dos projetos e/ou servigcos; e os pareceres técnicos, quando solicitados pela
Contratante, sobre fatos relevantes no transcorrer da execug¢do dos projetos e/ou
servigos.

Arcar com as despesas de deslocamento dos integrantes da Equipe Técnica para a
execucao dos servicos, assim como os deslocamentos necessarios para participacao das
reunioes necessarias para conclusdo dos trabalhos.

Responsabilizar-se por todos os custos referentes a deslocamentos, hospedagem,
didrias, alimentacdo, e outros eventualmente necessarios a participacdo dos
profissionais nas reunides e deverdo estar contempladas em sua proposta, ndo cabendo
guaisquer alegacGes de custeio ou ressarcimento por parte do TRT5.

Obter todas as licencas, aprovacoes e franquias necessarias aos servicos do objeto deste
contrato, pagando os emolumentos e as taxas prescritos e obedecendo as leis, aos
regulamentos e as posturas referentes aos servicos e a seguranca publica.

Atender ao pagamento de seguro de seu pessoal e despesas decorrentes das leis
trabalhistas.

Cumprir quaisquer formalidades e pagar, a sua custa, as multas porventura impostas
pelas autoridades. Por se tratar de obrigacao contratual da contratada, todo o periodo
de tempo consumido na obtencdo das documentacbes acima citadas ndo poderd ser
utilizado como justificativa para dilagdo do prazo contratual (aditivo de prazo). A
observancia de leis, regulamentos e posturas, a que se refere esse item, abrange
também as exigéncias dos Conselhos Profissionais e de outros Orgdos da Administracio
Publica.

Refazer e reparar, as suas expensas e nos prazos estipulados pela Fiscalizacdo do
Tribunal, todo e qualquer servico considerado inaceitavel, tecnicamente justificada tal
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

condigdo.

12.1 Fazendo-se necessario qualquer retrabalho, dentro do periodo maximo
estipulado, a Contratada assumird o Onus relativo aos recursos e materiais
empregados.

Disponibilizar os arquivos digitais dos projetos, sempre que solicitado, ainda que em
andamento, para que a Fiscalizacdo do contrato possa acompanhar o desenvolvimento
dos trabalhos.

Observar o que estabelece o Cédigo de Obras de Salvador, a SUCAB, as normas
atualizadas da ABNT, pertinentes ao assunto, as regulamentag¢des do INMETRO (Instituto
Nacional de Metrologia), as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, Corpo
de Bombeiros, Aeronautica, das concessiondrias e permissiondrias locais e de
licenciamento e demais legislagdes pertinentes.

Guardar sigilo e instruir seus empregados a manter sigilo a respeito das informagdes e
outros assuntos ligados a documentos ou aos projetos da Sede do TRT5, que porventura
cheguem ao seu conhecimento durante a execu¢ao dos servigos.

15.1 N3o divulgar e/ou fornecer dados ou informagdes obtidas em razdo do contrato,
bem como ndo utilizar o nome do TRT5, para fins comerciais ou em campanhas e
material de publicidade, sob pena de sansao legal.

Dar conhecimento a Administracdo de qualquer fato extraordindrio ou anormal que
ocorra durante a elaboracdo dos projetos para adocdao de medidas cabiveis, bem como
comunicar os fatos por escrito e de forma detalhada.

Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressées que se fizerem
no objeto contratual, em até 25% do valor inicial atualizado deste Contrato.

Fornecer todos os materiais, mdao de obra especificada, supervisdo, administracdo,
equipamentos, ferramentas, transporte vertical e horizontal, carga e descarga de
materiais, testes de qualidade de materiais e servicos e tudo o mais que for necessdrio
para a perfeita execucdo e completo acabamento dos servicos.

18.1 O numero de equipamentos, ferramentas, mao de obra, etc, deverd ser sempre
proporcional a quantidade de servico a ser executado, de acordo com os prazos
previstos no cronograma.

Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdencidrios, taxas, impostos
fiscais e comerciais e quaisquer outras que forem devidas referentes aos servigos
executados por seus empregados, uma vez que 0s mesmos nao tém nenhum vinculo
empregaticio com este Tribunal.

Substituir quaisquer dos seus prepostos ou profissionais a servico da empresa, quando
solicitado pela Fiscalizagdo da Contratante, caso esses demonstrem despreparo técnico
ou dificultem o bom desenvolvimento dos servicos, sua permanéncia seja tida como
prejudicial ao ambiente salutar de trabalho ou que mantenha atitude hostil e ofensiva
junto a qualquer dos membros da Fiscalizac3o.

Obter as suas custas todas as licencas e franquias necessarias, pagando os emolumentos
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

previstos por lei e observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes aos
servicos e seguranca publica. E obrigada também ao cumprimento de quaisquer
formalidades e ao pagamento das multas porventura impostas pelas autoridades.

Facilitar a fiscalizacdo dos materiais e execucdo dos servicos contratada, facilitando a
Fiscalizacdo do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 52 REGIAO o acesso em todo o
canteiro de servicos, bem como em quaisquer oficinas, depdsitos, armazéns ou
dependéncias onde se encontrem materiais destinados a execugdo dos servigos aqui
especificada.

Fornecer, a qualquer momento, todas as informagdes de interesse da administracao do
TRT5, para execucdo dos servicos, que a FISCALIZACAO julgar necesséria conhecer ou
analisar.

Apresentar-se as convocacdes da FISCALIZACAO, através de seu representante, em todas
as ocasibes em que for requisitada, em seus escritérios ou no canteiro. Caberd a
FISCALIZACAO, no ato da convocacdo, especificar os assuntos que serdo tratados,
cabendo a CONTRATADA os 6nus ocasionados pelo ndo atendimento da convocacao.

Manter a observadncia aos critérios estabelecidos na Resolugdo CSJT n? 310/2021; IN
SLTI/MPOG n? 1/2010; Decreto n? 7.746, de 05/06/2012, que trata dos requisitos de
sustentabilidade, conforme Anexo | do Termo de Referéncia.

Atentar e atender as determinagdes dos Decretos e Portarias Municipais de Salvador em
vigor, relativos ao periodo de pandemia do Covid-19, além de ser obrigatério o
atendimento as normas internas do TRT5, durante todo o periodo de execucdo dos
servigos.

Efetuar o cadastramento no sistema SIGEO/JT, apds a celebracdo do contrato ou emissido
do empenho, no médulo de Execucdo Financeira, bem como a Fl. 12 Ato TRT5 n. 157, de
2022. Necessario utilizar o referido sistema para encaminhamento dos documentos
legais e dos DCDs, tais como notas fiscais, faturas, recibos ou congéneres, decorrentes
de obrigacdes contratuais assumidas pelo Tribunal.

Prestar a CONTRATANTE toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria para
assegurar andamento conveniente dos trabalhos, para a perfeita execucdo do completo
acabamento dos servicos contratados.

A contratada deverd manter preposto, aceito pela Administracdo, no local da obra ou
servico, para representd-lo na execuc¢do do contrato.

Absorver, na execucao do contrato, egressos do sistema carcerario, e de cumpridores de
medidas e penas alternativas em percentual ndo inferior a 2% (dois por cento),
conforme art. 82 da Resolu¢cdo n? 114/2010 do CNJ, conforme previsto no Anexo | do
Termo de Referéncia.

PARAGRAFO PRIMEIRO — DAS OBRIGACOES QUANTO A FORMACAO DA EQUIPE TECNICA DA

OBRA

- Em virtude da natureza técnica do objeto do Termo de Referéncia, a Contratada deverd

apresentar a RELACAO DA EQUIPE TECNICA, até 8 dias apds a assinatura do contrato. A equipe
técnica que compora a administragdo dos servigos deve ter os seguintes profissionais:
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a) Engenheiro ou arquiteto

b) Encarregado geral

c) Técnico em seguranca do trabalho

PARAGRAFO SEGUNDO - DAS OBRIGACOES QUANTO A SEGURANCA DO TRABALHO - Dentre
as responsabilidades da CONTRATADA, destacam-se também as acles relativas a fiscalizacdo do
cumprimento dos requisitos de Saude e Seguranca do Trabalhador:

1. A contratada deverd cumprir as normas regulamentadoras de salde e seguranca do
trabalho, assim como, manter a observancia aos critérios estabelecidos na Resolucdo
CSJT n? 310/2021 (Guia de Contratacdes Sustentaveis da Justica do Trabalho), durante a
execucao dos servicos, constantes da Constituicdo Federal, Leis, Decretos, Portarias,
Instrucdes Normativas e Resolucdes no ambito federal, estadual e municipal, estando
atento as Normas Regulamentadoras preconizadas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e modificagbes posteriores, e no que couber, e pelo bom senso, sendo de sua
exclusiva responsabilidade, quer a preven¢ao de acidentes durante a realizacdo dos
trabalhos, quer o imediato socorro na ocorréncia de qualquer acidente.

2. Cabe a CONTRATADA atender ao Programa Nacional de Prevencdo de Acidentes do
Trabalho - Programa Trabalho Seguro, instituido no ambito da Justica do Trabalho,
voltado a promocgado da saude do trabalhador, a prevencao de acidentes de trabalho e ao
fortalecimento da Politica Nacional de Seguranca e Saude no Trabalho - PNSST, nos
termos da Resolugdo 324/2022, do Conselho Superior da Justi¢a do Trabalho.

3. Capacitacdo de todos os trabalhadores em saude e seguranga no trabalho, dentro da
jornada de trabalho, observada a carga hordria minima de duas horas mensais, com
énfase na prevencdo de acidentes, em conformidade com a Resolugdo 98/2012 do CSJT.

4. A contratada deverd elaborar e implementar Programa de Prevencdo de Riscos
Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), com
o objetivo de promoc¢do e preservacdo da saude dos trabalhadores, de acordo com as
Normas Regulamentadoras do TEM.

5. A contratada devera fornecer equipamentos de protecdo individual, de acordo com as
Normas Regulamentadoras do TEM.

6. Manter disponivel, no local de trabalho, uma via de todos os Atestados de Saude
Ocupacional emitidos para seus empregados e, se aplicdvel, os de suas
SUBEMPREITEIRAS.

7. Comunicar imediatamente a Fiscalizacdo, todo acidente com ou sem afastamento,
ocorréncias anormais e situacdes de emergéncia, de maneira detalhada e indicando as
providéncias tomadas, independente das comunicacdes obrigatérias previstas na
legislacdo.

8. Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer acidentes no trabalho ou
danos materiais ocorridos durante a execucdo dos servicos, devendo responder,
integralmente, por perdas e danos que vier causar ao TRT da 52 Regido ou a terceiros em
razdio de acdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos,
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independentemente de outras cominac¢des contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

9. Em caso de acidente no local do trabalho a CONTRATADA devera:
a) prestar todo e qualquer socorro imediato a(s) vitima(s);
b) paralisar imediatamente o servi¢co no local do acidente, a fim de evitar a possibilidade
de mudancgas das circunstancias relacionadas com o mesmo;
c) preencher a CAT (Comunica¢ao de Acidente do Trabalho), encaminhando-a para o
INSS, com cdpia para o TRT 52 Regido;
d) Providenciar a continuidade do socorro a(s) vitima(s) transportando-a(s)

imediatamente para hospital ou clinica que possibilite a recuperacdo da(s) mesma(s);

e) efetuar a andlise do acidente e elaborar Relatério de Andlise de Acidente e entregar
copia a Fiscalizagao.

Observacdo: Os acidentes com ou sem lesdo, incidentes e desvios ocorridos na
execucao das atividades, devem ser investigados, de modo a identificar as suas causas,
com entrega de Relatdrio de Acidente, no prazo de 48 horas, fazendo-se necesséria,
também, a comunica¢do imediata a FISCALIZACAO de qualquer ocorréncia anormal
com ou sem lesao, envolvendo a equipe.

10. Deverao ser arquivadas as vias da empresa de Notificacdo de acidentes de trabalho emitidas
ao INSS — CAT — nos servicos, além de entregar cdpias a FISCALIZACAO.

PARAGRAFO TERCEIRO — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA EM FACE DA LGPD:

1. Para os fins da Lei Geral de Prote¢do de Dados (Lei n. 13.709/18), na hipdtese de, em
razdo do presente contrato, a Contratada realizar o tratamento de dados pessoais como
operadora ou controladora, devera adotar as medidas de seguranca técnicas, juridicas e
administrativas aptas a proteger tais dados pessoais de acessos ndao autorizados ou
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, observando-se os padrdes minimos
definidos pela Autoridade Nacional de Protecdo de Dados em conformidade com o
disposto na legislacdo de protecdo de dados e privacidade em vigor, sem prejuizo do
disposto nas alineas subsequentes.

2. Dar tratamento aos dados pessoais a que tiver acesso por forga do contrato tdo-somente
na medida do cumprimento do escopo contratual, vedado o tratamento para quaisquer
outros propdsitos.

3. nado fornecer transferir ou disponibilizar dados pessoais a terceiros, a menos que com
base em instrucdes explicitas, por escrito, do Contratante ou por ordem de autoridade
judicial, sob a condicdo de que, nesse ultimo caso, informando ao Contratante dentro de
24 (vinte e quatro) horas apds o recebimento da ordem judicial, ressalvadas as hipdteses
legais de sigilo na investigacdo em que o tratamento sigiloso tenha sido expressamente
exigido pela autoridade judicial, quando a Contratada estard dispensada da
comunicac¢ao ao Contratante.

4. Nao colocar o Contratante em situacdo de violagcdo da LGPD.
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5. Assegurar que seus empregados tenham ciéncia dos termos da LGPD e que estejam
capacitados para agir dentro das normas nela dispostas.

6. Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assinem termo de
confidencialidade.

7. Responsabilizar-se pelo uso indevido que seus empregados ou prestadores de servicos
fizerem dos dados pessoais a que tiverem acesso pela execu¢do contratual, bem como
por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados.

8. Cessar o tratamento de dados pessoais realizado com base no Contrato imediatamente
apods o seu término e, a critério exclusivo do Contratante, apagar, destruir ou devolver os
dados pessoais que tiver obtido.

9. Nos casos em que realizar o tratamento de dados pessoais confiados pelo Contratante, a
Contratada sera considerada "operadora" e devera aderir a Politica de Privacidade e
Protecdao de Dados do Contratante.

CLAUSULA SETIMA — PRECO — Pela execucdo total dos servigos descritos na Clausula Primeira
deste contrato e previstos na planilha de custos, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a
importancia de RS (xxxxxxxxxxxxxxxx), valor decorrente da PROPOSTA FINANCEIRA,
que é parte integrante deste contrato.

PARAGRAFO UNICO — No preco ofertado deverdo estar incluidos todos os custos relacionados
ao fornecimento do servico, incluindo impostos, taxas, embalagem, seguros, garantia, frete,
descarga no local de entrega e outros necessarios a perfeita consecucdo do objeto pretendido.

CLAUSULA OITAVA — REAJUSTE — Apds o interregno de um ano da data de apresentacdo da
proposta, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os precos contratuais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pela CONTRATANTE, do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construcdo Civil (SINAPI) ou SICRO, em caso de existéncia, com base na
seguinte formula (art. 52 do Decreto n.2 1.054, de 1994):

R=V(I—-19) /12, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual do servico a ser reajustado;

12 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada para
entrega da proposta da licitagdo;

| = Indice relativo ao més do reajustamento.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um
ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

PARAGRAFO SEGUNDO - No caso de atraso ou ndo divulgacio do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagarda a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagcdo conhecida,
liguidando a diferencga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nas aferi¢cdes finais, o indice utilizado para reajuste ser,
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obrigatoriamente, o definitivo.

PARAGRAFO QUARTO - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou
de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

PARAGRAFO QUINTO - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

PARAGRAFO SEXTO - O reajuste sera realizado por Apostilamento.

CLAUSULA NONA - CONDICOES DE PAGAMENTO - O pagamento serd efetuado 8 CONTRATADA,
observando-se as estipulacdes e orientacoes do topico 8, do capitulo XVI do Anexo | (Termo de
Referéncia) deste Edital, em moeda corrente nacional, mensal e com valor fixo, através de
ordem bancaria para o estabelecimento indicado pela(s) empresa(s) vencedora(s), no prazo de
10 (dez) dias uteis apds o recebimento definitivo do objeto, desde que apresentada a
correspondente Nota Fiscal, em duas vias, contendo o nimero da Nota de Empenho, nimero
do processo e domicilio bancario, atestada pelo setor competente, no Protocolo do Orgéo
requisitante, observando-se:

a) Dado o regime de contratacdo objeto deste Contrato, EMPREITADA POR PRECO UNITARIO,
as medicdes serdao realizadas mensalmente com base no cronograma aprovado da
contratada na época da licitagdo, bem como da planilha orgamentaria contratual, contados a
partir do inicio efetivo dos servicos, considerando os servicos efetivamente realizados e
concluidos satisfatoriamente no periodo. Entendem-se como servicos concluidos
satisfatoriamente aqueles formalmente aprovados pela FISCALIZACAO, dentro do prazo
estipulado.

b) Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mao-de-obra e outros, deverdo ser
considerados na composicdao de custos unitarios, ndo sendo, em hipdtese alguma,
considerados para efeitos de aditivos de prazo ou valor e consequentemente, medicdo e
pagamento.

c) Todas as despesas financeiras referentes a aquisicdo antecipada de materiais/equipamentos
necessarios a execucao do objeto deste Termo de Referéncia, por serem de conhecimento
prévio da CONTRATADA desde a publicacdo do instrumento convocatério, deverdo ser
levadas em consideracdo no cOmputo do capital de giro necessdrio a execucdo dos servicos,
e incluso no item referente a eventuais despesas financeiras (DF), parte integrante do seu
LDI (BDI), apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial para a formacdo do
seu preco global, ndo sendo aceitos quaisquer pleitos de aditivos de prazo ou valor, a titulo
de reequilibrio econémico-financeiro do contrato, por parte da CONTRATADA durante a
execucdo do contrato, sob esta justificativa. Logo, eventuais lentiddes na execucdo dos
servicos e consequentes atrasos contratuais sob a justificativa de auséncia de capital de giro,
ndo isentardo a CONTRATADA da aplicacdo das penalidades contratuais, no Termo de
Referéncia definidas.

d) Apds aprovada a medicdo pela FISCALIZACAO e para que o Tribunal possa efetuar o devido
pagamento, nos termos do Edital e do contrato, podera o CONTRATADO emitir e apresentar
a respectiva nota fiscal, devidamente acompanhada dos documentos pertinentes abaixo
relacionados:
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e)

f)

g)

h)

j)

k)

i. Certidao Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND.

ii. Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido.

iii. Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual/Distrital/Municipal.
iv. Certificado de Regularidade do FGTS — CRF.

v. Em hipdtese alguma serdo aceitos, para efeito de medicdo e pagamento,
equipamentos ou materiais colocados no canteiro ou armazéns da CONTRATADA,
sem a realizacdo dos servicos inerentes a sua instalacdo e integracdo com os
sistemas dos quais deverao fazer parte.

Todos os itens de planilha do item “1 — ADMINISTRACAO” (Engenheiro, Técnico de
Seguranca do Trabalho e Encarregado Geral), serdo remunerados mensalmente com valor
proporcional ao faturamento dos servicos de “servicos civis” e de acordo com o montante
global ofertado pela Licitante para este item, limitando-se ao valor maximo ofertado para o
periodo, também pela Licitante em seu cronograma fisico-financeiro. Entendem-se como
“servicos civis”, todos os servicos pertencentes aos demais itens da planilha orcamentdria.
Em hipétese alguma, serd paga qualquer parcela referente ao item de Administracdo,
quando da paralisacao dos servicos por culpa da Contratada.

A contratada, apds a assinatura do contrato, devera providenciar o autocredenciamento no
Sistema de Gestdo Orgcamentaria e Financeira da Justica do Trabalho - (SIGEO-JT) para
viabilizar os pagamentos das faturas vincendas no curso da execugao do contrato.

O faturamento dos servigos ocorrera por demanda, mediante apresentacao da Nota Fiscal,
onde conste descritos todos os servigos realizados, no periodo, com seus respectivos pregos
pré- estabelecidos na proposta de precos apresentada. No documento deverdo constar,
ainda, o numero da Nota de Empenho e nimero do processo administrativo da contratacdo
e domicilio bancario.

Ao final de cada servico, a contratada deverd emitir e protocolar a nota fiscal, apds a
conclusdo dos servicos prestados, inserindo-a no sistema SIGEO-JT, juntamente com as
certidoes atualizadas (CND-Federal, CRF e CNDT), para fins de validacdo pelo fiscal do
contrato e posterior liquidacdo e pagamento. A emissdo da nota fiscal anteriormente a
conclusdo do periodo de prestacdo dos servicos podera ensejar aplicacdo de multa prevista
na letra “d” da CLAUSULA DECIMA QUARTA deste Contrato.

Visando o cumprimento do art. 62 da Instrucdo Normativa da RFB n2 2043, de 12 de agosto
de 2021, poderao ser alinhados em reunido na Unidade Gestora, apds a assinatura do
contrato, prazos e datas especificas para emissao das faturas, bem como os respectivos
pagamentos e recolhimentos de tributos pelo Tribunal. A reunido, se for o caso, serd
reduzida a Termo em Ata e assinada pelos participantes.

A demonstracdo de que os servicos foram efetivamente realizados caberd ao fiscal do
contrato ou outro servidor expressamente designado para esse fim conforme Ato TRT5 n?
0210, de 15 de maio de 2014.

A Contratada, além do procedimento previsto na letra “h”, devera encaminhar ao fiscal do
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contrato as Certidoes Negativas de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal de seu
domicilio ou sede, bem como os respectivos relatérios dos servigos realizados.

[) Ocorrendo divergéncias na Nota Fiscal quanto a discriminacdo, quantidade ou preco do
item, o referido documento serd devolvido pela Fiscalizacdo no sistema e o prestador dos
servicos serd comunicado de tal fato para as devidas regularizacdes.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Se a empresa for optante do SIMPLES NACIONAL, deverad anexar a
nota fiscal documento que comprove tal op¢do, na forma do Anexo IV da Instru¢cdo Normativa
n2 1234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria de Receita Federal, com as altera¢des dadas
pela IN 1244, de 30/01/2012, para que sobre o valor do pagamento nao incidam as retencoes
em relagdo aos tributos federais.

PARAGRAFO SEGUNDO - A nota fiscal/fatura ndo aprovada por esta CONTRATANTE sera
devolvida a CONTRATADA para as necessarias corre¢cdes, com as informagdes que motivaram
sua rejeicao, reiniciando o prazo estabelecido acima.

PARAGRAFO TERCEIRO - O atraso no pagamento acarretard a incidéncia de encargos
moratdrios, calculados entre a data final prevista para o pagamento e o dia de sua efetivacao,
correspondentes ao valor do indice de Pregos ao Consumidor Ampliado (IPCA) do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) por dia de atraso, ou fracao deste, aplicados “pro
rata tempore”, desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido para a mora.

PARAGRAFO QUARTO - Se, quando da efetivacdo do pagamento, os documentos
comprobatdrios de situacdo regular em relacdo a Fazenda Federal, ao INSS, ao FGTS e a Justica
do Trabalho (CNDT), apresentados em atendimento as exigéncias de habilitacdo, estiverem com
a validade expirada, o pagamento nao ficara retido, devendo, entretanto, a CONTRATADA
apresentar, no prazo de maximo de 04 (quatro) dias Uteis, novos documentos dentro do prazo
de validade, sob pena de ser-lhe aplicada sancdo, ap6s defesa, por inadimplemento parcial do
contrato, decorrente de infragdo ao inciso Xlll do art. 55 da Lei 8.666/93.

PARAGRAFO QUINTO - Havendo qualquer circunstancia que desaprove a liquidacdo da despesa
na forma como apresentada, por solicitacdo da fiscalizacdo, o pagamento podera ser glosado,
dependendo eventual pagamento restante de diferenca, se houver, apds adocdo pela
CONTRATADA de providéncias das medidas saneadoras necessarias para esse fim, ou, se for o
caso, a fiscalizacdo poderad solicita-la formalmente.

CLAUSULA DECIMA - DOTACAO ORCAMENTARIA E EMPENHO DA DESPESA - Para atender as
despesas decorrentes dos servicos a que se refere o presente, a CONTRATANTE emitiu a favor
da CONTRATADA a nota de empenho ( ) no valor de (RS ) (
) - ELEMENTO ORCAMENTARIO: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA -
3.3.90.39.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — CONDICOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO - Em conformidade
com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, modificada pela lei 8.883/94, o objeto da presente
licitacdo sera recebido, mediante recibo, da seguinte forma:

1. Executado o servico, estando o mesmo em condi¢cdes de ser recebido, a CONTRATADA
deverd comunicar a FISCALIZACAO, por escrito e dentro do prazo contratual (150 dias), a fim
de que seja realizada VISTORIA para fins de Recebimento Provisério.
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i. A emissao da comunicagdao acima referida fora do prazo contratual caracterizara
atraso, sujeitando a Contratada as penalidades cabiveis previstas no Termo de
Referéncia.

2. Recebimento provisdrio

a) Constatada a condicdo de conclusdo do objeto através da VISTORIA, em até 15

(quinze) dias contados a partir do término do servico, a FISCALIZACAO OU
COMISSAO FISCALIZADORA DOS SERVICOS emitira o TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO DOS SERVICOS, o qual deverd ser circunstanciado e assinado por
ambas as partes.

(i) Em caso de constatacdo local da ndo finalizagdo dos servicos e da
existéncia de parcelas ainda ndo executadas/fornecidas, ndo sera
reconhecido o documento de comunicacdo do término do servigo
referido no item "a" (acima), o que implicard na ndo emissao do TERMO
DE RECEBIMENTO PROVISORIO DO SERVICO e na caracterizacdo de atraso
caso ultrapassado o prazo contratual. Porquanto servigos/parcelas nao
executadas ndo se configuram como pendéncias/ajustes necessarias a
eventuais correcdes de servigos/parcelas ja executadas.

b) Se porventura, durante a VISTORIA para o RECEBIMENTO PROVISORIO, a Fiscalizacdo

c)

constatar algum defeito ou incorrecdo no servico prestado (pendéncias), a
CONTRATADA recebera, mediante notificacdo da FISCALIZACAO, contendo lista de
pendéncias para a Contratada, as suas expensas, reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do Contrato. Concedendo-
se, na propria notificacdo, prazo compativel, de até 15 (quinze) dias, com vistas ao
atendimento das exigéncias efetuadas.

Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA efetuar3,
dentro do prazo fixado acima, por escrito, comunicado a Fiscalizacdo solicitando a
realizacdo de nova VISTORIA.

(i) Se porventura, durante a NOVA VISTORIA, verificar-se que as pendéncias
apontadas pela Fiscalizacdo ndo foram sanadas, caracterizar-se-a atraso a
partir da data da finalizacdo do prazo contratual até a efetiva conclusdo
de todas as pendéncias apontadas pela FISCALIZACAO.

d) Apenas apds a inexisténcia de qualguer pendéncia, conforme anteriormente

abordado, nos servicos executados, é que serd lavrado, pela Fiscalizacdo, o TERMO
DE RECEBIMENTO PROVISORIO DOS SERVICOS.

e) Conforme o Acérddo 853/2013 do TCU — Plenario, ndo sera realizado recebimento

provisério caso haja pendéncias a serem solucionadas pela CONTRATADA, uma vez
que o instituto do recebimento provisdrio previsto no art. 73, inciso |, da Lei
8666/1993, ndo legitima a entrega proviséria de um servico inconcluso, mas visa
resguardar a administracdo no caso de aparecimento de vicios ocultos, surgidos
apos o recebimento provisério.

3. Recebimento definitivo
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a) No prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DOS SERVICOS, sera observado o
funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou instalagdes, e mediante
nova VISTORIA, e na inexisténcia de vicios de qualquer natureza, constatando-se a
adequabilidade do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
desta Lei 8.666/93, serd lavrado TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS
SERVICOS, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

b) E importante registrar que o servidor ou comissdo de fiscalizacdo que participou
da lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DOS SERVICOS, ndo podera
participar da emissdao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS.

c) Havendo indicagdo de novas pendéncias, a CONTRATADA serd comunicada para
efetuar as correcdes necessarias no prazo de 15 dias.

d) Sanadas as pendéncias, apds nova comunica¢do escrita da CONTRATADA, serd
efetuada VISTORIA FINAL e, apds a verificacdo da perfeita adequacdo do servico,
serd emitido, pela referida comissdo ou servidor designado pela Administracdo do
TRT 52 Regido, o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVICO.

4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca dos servigos, nem ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, dentro
dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

5. A Contratada é obrigada a reparar os vicios verificados dentro do prazo de garantia dos
servicos, tendo em vista o direito assegurado a Administragdo pelo art. 618 da Lei
10.406/2002 (Cédigo Civil) c/c art. 69 da Lei 8.666/1993 e art. 12 da Lei 8.078/1990
(Codigo de Defesa do Consumidor).

5.1 A Contratada sera notificada por escrito quando defeitos forem observados durante
o prazo de garantia quinquenal, e devera solucionar os problemas adequadamente,
cumprindo os prazos constantes das notificagoes.

5.2 Caso os reparos nao sejam realizados pela contratada, a Contratante ird ajuizar o
devido processo judicial.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — FISCALIZACAO DA EXECUCAO CONTRATUAL — A gestdo e
fiscalizacdo da contratacdo serdo regidas, no que couber, pelo ATO TRT5 N2 0210, DE 15 DE
MAIO DE 2014, que dispde sobre a fiscalizacdo dos contratos no ambito do Tribunal Regional do
Trabalho da 52 Regido —TRT5, e serdo realizadas pela Coordenag¢do de Manutengdo e Projetos,
a qual sera com posta por.

1. 02 (dois) Fiscais Técnicos/Administrativos - 02 (dois) Engenheiros Civis.
2. 01 (um) Gestor do Contrato — Diretor da Coordenadoria de Manutencdo e Projetos.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gest3o administrativa e técnica, 0 acompanhamento e a fiscalizacdo
da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestacao dos servicos,
conferéncia de projetos e orcamentos, de forma a assegurar a qualidade do trabalho
apresentado e o perfeito cumprimento do contrato.


https://www.trt5.jus.br/sites/default/files/www/normas/2014/33155_02102014_fiscalizacao_contratos_terceirizacao_prestacao_de_servicos_etc.pdf
https://www.trt5.jus.br/sites/default/files/www/normas/2014/33155_02102014_fiscalizacao_contratos_terceirizacao_prestacao_de_servicos_etc.pdf
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PARAGRAFO SEGUNDO - A fiscalizagdo sera exercida no interesse da Contratante e ndo exclui
nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades resultante de erros de projetos ou imperfeicGes técnicas, e, na sua ocorréncia,
ndo implica co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes.

PARAGRAFO TERCEIRO — A acdo da fiscalizagdo n3o exonera a contratada de suas
responsabilidades contratuais.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS — A contratada que praticar
atos considerados lesivos a Administracdo Publica serdo aplicadas as san¢bes previstas no art.
62 da Lei n2 12.846/13, regulamentada pelo Decreto n2 8.420/2015, resguardado o exercicio do
contraditdrio e da ampla e prévia defesa.

PARAGRAFO PRIMEIRO - S3o entendidos como atos lesivos & Administracdo Publica:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinac¢do ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento licitatério publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizacdo de qualquer ato de procedimento licitatério
publico;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

d) fraudar licitagcdo publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo publica
ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacdes ou
prorrogacoes de contratos celebrados com a administracdo publica, sem autorizacdo em lei,
no ato convocatdrio da licitacdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a
administracdo publica.

PARAGRAFO SEGUNDO - Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa juridica ndo
afasta a possibilidade de sua responsabilizacdo na esfera judicial, devendo, a autoridade
competente, definida na lei anticorrupcao, comunicar aos érgaos publicos competentes para
eventual ajuizamento de agao judicial.

PARAGRAFO TERCEIRO - Ficara impedido de licitar e de contratar com a Unido e sera
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominacdes legais, garantido o direito a ampla defesa, o
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) Ndo assinar o contrato ou a ata de registro de precos;
b) Nao entregar a documentacdo exigida no edital;

c) Apresentar documentacdo falsa;
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d) Causar o atraso na execugdo do objeto;

e) Ndo mantiver a proposta;

f) Falhar na execugao do contrato;

g) Fraudar a execugdo do contrato;

h) Comportar-se de modo inidéneo;

i) Declarar informagdes falsas; e

j) Cometer fraude fiscal.

PARAGRAFO QUARTO - As sanc¢des acima descritas também se aplicam aos integrantes do
cadastro de reserva, em pregdo para registro de precos que, convocados, ndo honrarem o
compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administracdo
publica.

PARAGRAFO QUINTO - Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo
falsa quanto as condi¢des de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da
fase de lances.

PARAGRAFO SEXTO — A Contratada que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos
itens anteriores ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, ao
impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF, pelo prazo
de até cinco anos, e a aplicagdo de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado
do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta da Contratada.

PARAGRAFO SETIMO - Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios
de pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo
administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao — PAR.

PARAGRAFO OITAVO — A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas n3o
consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da
Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

PARAGRAFO NONO - O processamento do PAR n3o interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou
sem a participacdo de agente publico.

PARAGRAFO DECIMO - A aplicagio de qualquer das penalidades previstas realizar-se-3 em
processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n2
9.784, de 1999.
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PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara
em consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o
dano causado a Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no
SICAF.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Fica assegurado a Contratada o direito de defesa, dentro dos
prazos fixados no paragrafo 22 do artigo 87 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS MULTAS — Resguardados os direitos que a Administracdo
tem de aplicar as penalidades legalmente previstas, no caso de inadimplemento parcial ou total
do objeto do presente certame serdao aplicadas as seguintes multas, apds regular processo
administrativo, respeitados o contraditério e a ampla defesa:

a) Serd aplicada MULTA nas seguintes condicdes:

a.l) No caso de atraso injustificado na execug¢do do objeto, caracterizado em qualquer
medi¢cdo mensal pela execu¢do de percentual inferior a 70% (setenta por cento) e
superior a 40% (quarenta por cento) do valor acumulado previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pelo CONTRATANTE, serd
aplicada multa no valor definido na seguinte equagao:

Multa = RS 20.000,00 x (1 - VMA/VPCA)

* Em que VMA é o valor total medido acumulado até o momento da apuragdo e VPCA é
o valor total previsto no cronograma fisico-financeiro para execu¢do até o momento da
apuragdo.

a.1.1) No caso de atraso injustificado na conclusdo do objeto, serd aplicada multa de RS
1.000,00 (mil reais) por dia de atraso na entrega do objeto, de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pelo
CONTRATANTE, até o limite de 30 (trinta) dias, a partir de quando sera considerada
inexecucdo parcial do objeto.

a.1.2) No caso de inexecuc¢do parcial do objeto, sera aplicada multa de RS 60.000,00
(sessenta mil reais).

a.2) O CONTRATADO executar, até o final do prazo contratual de conclusdo da obra, menos
de 85% (oitenta e cinco por cento) do total do contrato. Salvo, quando
comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da aludida mora.

b) Sera configurada a INEXECUCAO PARCIAL do objeto:

b.1) Quando, injustificadamente, o CONTRATADO executar, a qualquer tempo,
percentual inferior a 40% (quarenta por cento) do valor total acumulado previsto no
cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pelo
CONTRATANTE, para a execucdo até o momento da apuracao.

b.1.1) Quando o atraso injustificado na conclusdo do objeto, previsto no item a.1 desta
cldusula (multa por atraso injustificado), ultrapassar o prazo maximo de 30 (trinta)
dias.
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c) No caso de INEXECUCAO TOTAL, a multa aplicada serd de RS 50.000,00 (cinquenta mil
reais), a qual estard configurada, entre outros casos, quando houver atraso injustificado
para inicio dos servicos por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento pelo CONTRATADO
da Ordem de servigo emitida pelo CONTRATANTE.

d) Além das multas previstas acima, poderdo ser aplicadas multas POR INFRACAO, conforme
graus e eventos descritos nas Tabelas 1 e 2 abaixo (rol ndo exaustivo), até o limite de 20
graus, cumulativamente, a partir do qual poderd ser configurada inexecuc¢do parcial do
contrato

GRAU CORRESPONDENCIA

1 RS 150,00

RS 250,00

RS 350,00

RS 500,00

RS 2.500,00

Ol L | W N

RS 5.000,00

Tabela 1 — Gradacdo das multas.

INFRACAO
GRAU

Item DESCRICAO

Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal

apresentado; por empregado e por ocorréncia.

Manter funciondrio sem qualificacdo para a execucdo dos servicos;

por empregado e por dia.

Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater
3 permanente, ou deixar de providenciar recomposicao 02

complementar; por ocorréncia.

Fornecer informacdo pérfida de servico ou substituicdo de material;

por ocorréncia.

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso

fortuito, os servigos contratuais; por dia e por tarefa designada.

Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da

FISCALIZACAO; por ocorréncia.
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Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes;
7 03
por ocorréncia.

Utilizar as dependéncias do TRT 52 Regido (area da construcdo) para

fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia.

Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem

motivo justificado; por ocorréncia.

Permitir situagdao que crie a possibilidade de causar ou cause dano
10 06
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

11 | Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia. 06

Deixar de apresentar a ART dos servicos para inicio da execucao

12 | destes no prazo de até 8 dias Uteis apds a assinatura do Contrato: 01

por dia de atraso.

Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
13 01
incompativel com suas atribui¢des; por empregado e por dia.

Deixar de manter a documentacdo de habilitacdo atualizada; por
14 01
item e por ocorréncia.

Deixar de cumprir hordrio estabelecido pelo contrato ou
15 01
determinado pela FISCALIZACAO: por ocorréncia.

Deixar de cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de
16 01
acesso de seus funciondrios; por ocorréncia.

Deixar de cumprir determina¢ao formal ou instru¢dao complementar
17 02
da FISCALIZACAO; por ocorréncia.

Atraso superior a 5 (cinco) dias para inicio da execucdo do objeto,
18 02
contados a partir da assinatura da ordem de servico, por dia.

Deixar de refazer servico n3o aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos
19 | estabelecidos no contrato ou determinados pela FISCALIZACAO; por 03

ocorréncia.

Deixar de indicar e manter, durante a execu¢do do contrato,

profissionais da equipe técnica do contrato (engenheiro, técnico de
20 04
seguranca do trabalho e encarregado geral), nas quantidades

previstas no Termo de Referéncia: por profissional, por dia.

21 | Deixar de efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, 05
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tiquetes-refeigdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como
arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a

execucdo do contrato nas datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

Manter trabalhador em atividade sem a qual esteja APTO ao
22 04
exercicio, com indicacdo no respectivo ASO: por trabalhador.

Permitir trabalho em altura em desacordo com a NR18; por dia e por
23 04
ocorréncia.

Manter instalagdes elétricas provisérias em desacordo com as 04
24
Normas e Recomendagdes da Fundacentro; por dia e por ocorréncia.

Deixar de enviar copia de Relatério de Andlise de Acidente; por
25 02
ocorréncia e por dia.

Deixar de apresentar cépia da CAT a FISCALIZACAO; por ocorréncia e
26 02
por dia de atraso.

Deixar de delimitar e sinalizar os locais e dreas de risco; por dia e por
27 02
ocorréncia

Deixar de sinalizar com placas indicando o uso obrigatdrio e o tipo
28 | de EPI a ser utilizado nos locais e areas de risco; por dia e por 01

ocorréncia

Deixar de fornecer EPl aos seus empregados, quando exigido, e
29 | impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por 02

empregado e por ocorréncia.

Executar servico sem a utilizacdo de EPI ou com equipamento em
30 04
mau estado de conservacdo: por dia e por ocorréncia.

Deixar de atualizar o didrio _dos servicos, disponibilizando-o a

31 | Fiscalizagdo, na forma estabelecida no Termo de Referéncia: por 01

ocorréncia e por dia.

Paralisar a execucdo dos servicos sem justificativa aceita pela
32 04
Fiscalizacdo: por ocorréncia e por dia

Tabela 2 — Eventos sujeitos a aplicacdo de multa — Rol exemplificativo.

d.1) Em caso de reincidéncia da penalidade de multa de quaisquer das ocorréncias
elencadas na citada tabela, automaticamente haverd um aumento de gradacdo da
penalidade, correspondente a um nivel da tabela 1, até que se atinja o ultimo nivel.
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d.2) Em caso de ocorréncia nao tipificada no rol exemplificativo da tabela 2, a Fiscalizagdo
promovera um enquadramento técnico fundamentado, de forma a definir a gradacao
da penalidade a ser imposta, a luz de razoavel e proporcional enquadramento de
similaridade com outra situacdo ja prevista referida tabela.

e) Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execucao
dos servigos previstos no cronograma de execucdo por ele apresentado e aprovado pela
FISCALIZACAO, serdo observadas as seguintes disposicdes para apurac3do do atraso e multa:

e.1) A apuragdo dos atrasos, para efeito de aplicagdo de multa, sera feita mensalmente de
acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro vigente.

e.1.1) Imediatamente apds a constatacdo técnica do atraso no periodo, mediante
analise do cronograma, a contratada serd automaticamente notificada sobre o
enguadramento na situacdo de mora, aqui definida, inclusive com informacdo do
montante financeiro associado a mora.

e.2) Imediatamente apds a constatacdo técnica do atraso no periodo, mediante analise do
cronograma, a contratada serd automaticamente notificada sobre o enquadramento na
situacdo de mora, aqui definida, inclusive com informa¢do do montante financeiro
associado a mora.

e.3) A MULTA POR ATRASO sera aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medicao
seguintes ao da constatag¢ao do atraso.

e.4) Cabe registrar que se o CONTRATADO apresentar, no periodo de medicdo
subseqiiente ao do registro do atraso, “recuperaciao” do cronograma da obra no que
diz respeito ao prazo acordado, a aplicacdo da multa estara automaticamente extinta
para o periodo anterior.

f) A MULTA POR ATRASO sera aplicada no decorrer dos servigos, nos periodos de medicdo
seguintes ao da constatacdo do atraso.

g) As MULTAS POR ATRASO podem ser cumulativas més a més.
h) O valor da multa poderd ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.
h.1) A cobranca da multa poderd ser aplicada em medi¢do seguinte ao da sua constatacao.

h.2) Se o valor a ser pago ao CONTRATADO nao for suficiente para cobrir o valor da multa,
a diferenca sera descontada da garantia contratual.

h.3) Toda e qualquer multa sera aplicada apds regular processo administrativo, respeitando
o contraditorio e ampla defesa.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As multas acima aludidas ndo impedem que a Administracdo aplique
outras sancdes previstas na Lei 8.666/93, garantidos o contraditério e a prévia defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Por qualquer outra infracdo das obrigacdes constantes neste
Contrato, podera ser aplicada a Contratada a multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor
total do contrato.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — GARANTIA CONTRATUAL - Para seguranca da CONTRATANTE
guanto ao cumprimento das obrigacdes contratuais, a CONTRATADA deverd apresentar
garantia podendo optando por caucdo em dinheiro ou titulo da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancaria, no montante de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do
contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — - A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestacdo de
garantia contratual no prazo maximo de 8 (oito) dias Uteis a contar da assinatura do contrato,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante:

a) A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até
0 maximo de 2% (dois por cento).

b) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

I.  Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

Il. Prejuizos diretos causados a CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugado do contrato;

lIl. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela FISCALIZACAO & CONTRATADA; e

IV. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza nao adimplidas pela
CONTRATADA.

PARAGRAFO TERCEIRO — A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar
todos os eventos indicados nos incisos acima.

PARAGRAFO QUARTO - A garantia em dinheiro deverd ser efetuada na Caixa Econémica
Federal, em conta especifica, com correcdo monetaria, em favor do Tribunal Regional do
Trabalho da 52 Regido.

PARAGRAFO QUINTO — Caso a op¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e
de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

PARAGRAFO SEXTO — No caso de garantia na modalidade de fianca bancéaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

PARAGRAFO SETIMO — O garantidor n3o é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancbes a
contratada.
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PARAGRAFO OITAVO — No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua
vigéncia, a garantia deverd ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratacao.

PARAGRAFO NONO - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo de 48
horas, contados da data em que for notificada.

PARAGRAFO DECIMO - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
deverd ter validade de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — A garantia sera considerada extinta:

a) com a devolucdo da apodlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas
do contrato;

b) no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragao
ndao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunica¢do, conforme estabelecido na alinea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A Garantia Contratual poderd ser restituida apds 90
(noventa) dias apds a rescisdo ou encerramento do contrato, conforme orientado pela IN
05/2017.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — RESCISAO - O presente contrato serd rescindido:

I.  Por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas situacdes previstas nos incisos | a Xll e XVII
do art. 78 da Lei n2 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sang¢des previstas no Termo de Referéncia, anexo ao
Edital;

II. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso |, da Lei n? 8.666, de 1993.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisio contratual serdo formalmente motivados,
assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisdao administrativa prevista no art. 77 da Lei n2 8.666, de 1993.

PARAGRAFO TERCEIRO - O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos
seguintes aspectos, conforme o caso:

I.  Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
Il. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
lll. Indeniza¢bes e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DISPOSICOES GERAIS - A CONTRATADA assume inteira
responsabilidade com relacdo ao pagamento de encargos trabalhistas, previdencidrios de
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qualquer espécie, inclusive seguro de acidente de trabalho e ainda todos os impostos, taxas e
emolumentos decorrentes do presente contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Constituem parte integrante e inseparavel deste instrumento
contratual, e obrigam a CONTRATADA em todos os seus termos o instrumento convocatério
(Pregdo e Anexos que o integram) e a Proposta de Precos apresentada pela CONTRATADA, além
de aplicarem-se as disposi¢ées da Lei n? 10.520/2002, Decreto n® 3.555/2000 e Decreto n®
10.024/2019, sendo a Lei 8.666/93 e suas alteracdes de aplicacdo subsidiaria.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA é vedado transferir a terceiros, ou sub-empreitar,
total ou parcialmente, o presente Contrato, ficando sempre, e em qualquer hipdtese, obrigada,
perante o CONTRATANTE, pelo exato cumprimento das obriga¢des contratuais.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA ¢ diretamente responsavel pelos danos que causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros por si, ou seus representantes, na execucao dos servigos
contratados, isentado o CONTRATANTE de quaisquer perdas ou destruicdes, bem como
qualquer infragdo quanto ao direito de uso de materiais ou processos de construgao, protegidos
por marcas ou patentes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO - O Foro para dirimir as questdes decorrentes do presente
contrato é a Justica Federal, Secdo Judicidria do Estado da Bahia, na cidade do Salvador.

E, por estarem de pleno acordo com todas as clausulas estipuladas, as quais doravante se
obrigam, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias.

Salvador, ....de ...cccceeeereeeeeenee, de 2022

Orocil Pedreira Santos Junior
Diretor Geral

P/ CONTRATANTE

) 9.0.:0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

Diretor/Gerente

P/ CONTRATADA

PIL 00000 0000.9.0.0.0.00 00
Gestor do Contrato



