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Salvador, 04 de fevereiro de 2019 Ref.: TRT5.REV.03

Rehdo au , o570/ .

ayy
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 52 REGIAO
Edificio Presidente Médici, Setor de Licitacdes Rivaleno Ribeiro Costa
Arquiteto - Mat. 0903-0
Rua Bela Vista do Cabral, 121, Nazaré, CEP 40.055-010, Salvador/BA Nixleo de Engentharia e

Arquitetura - HEA/TRTS

Aos cuidados da Sra. Ana Maria Guimardes — Chefe do Nticleo de Engenharia e Arquitetura / NEA

Em atendimento ao EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018 para consulta de imével(is)
disponivel(is) para aquisi¢do, que podera ser precedida de locagdo, a ser(em) destinado(s) a
instalacdo da sede do Tribunal Regional do Trabalho da 52 Regido, vimos por meio desta apresentar,
conforme solicitagdo de Vossa Senhoria, a revisio (denominada REV.03) da proposta de
comercializagdo das dreas corporativas/edificios corporativos, de propriedade da EMPRESARIAL
DOIS DE JULHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e das obras de adequagdo de todo o
empreendimento abrangendo também as areas de propriedade da FUNCEF - 36.707,54 m?
localizado no COMPLEXO EMPRESARIAL 2 DE JULHO, situado a Rua Ivonne Silveira, Paralela,

Salvador/Bahia, o qual entendemos adequado a aquisi¢do/investimento por esta instituigdo.

Unidade Area privativa — matricula Preco Preco / m?
TORRE 2 (13° ao 19° pavtos) 4.913,58 m? RS 35.377.776,00 RS 7.200,00
com 140 vagas
LOJA 03 da TORRE 2 (térreo) 767,89 m? R$ 7.294.955,00 RS 9.500,00
com 20 vagas
Adequacdes — Obras 32.142,99 m? RS 33.752.703,79 RS 1.050,07
Equipamentos Adicionais n.a. RS 10.630.028,12 n.a.
Portaria de Veiculos — n.a. RS 134.672,04 n.a.
Rua Prof. Fernando Rocha
Novo Acesso Térreo — n.a. RS 1.502.518,45 n.a.
Rua lvonne Silveira *
TOTAL RS 88.692.653,40

* Ja excluidos do valor total relativo a esta intervengao, a guarita e os servigos de acabamentaos que
ficardo no acesso exclusivo a Torre 3

Total: RS 88.692.653,40 (oitenta e oito milhdes, seiscentos e noventa e dois mil seiscentos e :

cinquenta e trés reais e quarenta centavos) ﬁ";
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Sendo:

RS 42.672.731,00 (quarenta e dois milhdes, seiscentos e setenta e dois mil setecentos e

v

trinta e um reais), a vista.

RS 46.019.922,40 (quarenta e seis milhdes, dezenove mil novecentos e vinte e dois reais e

Y

quarenta centavos), de acordo com o cronograma de execugdo de obras.

Acesso Adicional

Unidade Prego
Novo Acesso Pedestres — Av. Luis Viana Filho (via marginal) R$2.383.990,42
Equipamentos Adicionais
EQUIPAMENTOS ADICIONAIS | Ar Condicionado|No break / Gerador| Divisérias TOTAL

TORRE 01 RS - R3S 1.4598.006,70 | R$ 296.538,39 | R$ 1.755.545,09
- TORRE 01 - Equipamentos RS - RS 1.050.484,82 | RS 177.923,03 | RS 1.228.407,85
- TORRE 01 - Servicos RS - |Rs 408.521,88 | RS 11861536 | RS 527.137,24
TORRE 02 R$ 2.365.676,47 | R$ 2.311.958,00 | R$ 441.094,05 | R$ 5.118.728,52
- TORRE 02 - Equipamentos RS  1.419.40588 | RS 1.664.609,76 | RS 264.656,43 | RS 3.348.672,07
- TORRE 02 - Servicos RS 946.270,59 | RS 647.348,24 | RS 176.437.62 | RS 1.770.056,45
LOJAS E MEZANINO R$ 2.433.267,22 | R$ - R$ 94.93584 | R§ 2.528.203,06
- LOJAS EMEZANINO - Equipamentos | RS 1.459.960,33 | RS - |RS  56.961,50 | RS 1.516.921,83
- LOJAS E MEZANINO - Servigos RS 973.306,89 | RS - |RS  37.97434 | RS 1.011.281,23
SUB-TOTAL 1 R$ 4.798.943,69 | RS 3.770.964,70 | R$ 832.568,28 | RS 9.402.476,67
BDI EQUIPAMENTOS (12%) R$  345.523,95 | RS 325.811,35 | R$ 59.944,92 | R$ 731.280,21
BDI SERVICOS (15%) (*) R$ 287.936,62 | R$ 158.380,52 | R$ 49.954,10 | RS 496.271,24
SUB-TOTAL 2 R$ 633.460,57 | RS 484.191,87 | R$ 109.899,01 | R§ 1.227.551,45
TOTAL R$ 5.432.404,26 | RS 4.255.156,57 | R$ 942.467,29 | R$ 10.630.028,12

(*) BDI sobre senicos adicionais

Foram utilizados para Beneficios e Despesas Indiretas (BDI'S DIFERENCIADOS): para equipamentos
(12%) e para servicos adicionais as obras de adequacdo (15%)

Conforme solicitagdo do TRT5, foi excluido da relacdo de Equipamentos Adicionais, o fornecimento e
colocagdo das cadeiras do auditério no valor de R$378.250,00 (trezentos e setenta e oito mil e

duzentos e cinquenta reais).
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Esta Revisdo pauta-se na consolidagao de layouts, premissas e diretrizes basicas de projeto, validadas

pela Equipe de Engenharia do TRTS, além da lapidagdo de estudos técnicos e quantidades.

1. Vagas de garagem: 160 (cento e sessenta), compostas da seguinte forma:

140 vinculadas as unidades da TORRE 2 (132 a 192 pavimentos)

\.}l

» 20vinculadas a LOJA 03 da TORRE 2

2. Area privativa total para escritério (excluindo-se dreas de circulagdo, banheiros, recepc¢do,
dreas técnicas e garagens):

Y

Area privativa de 5.681,47 m?, conforme matriculas no Cartério de Registro de Iméveis.

\%

Area (til de 5.262,76 m?

3. Area andar térreo + mezanino (excluindo-se areas de circulagdo, banheiros, recepgdo, dreas
técnicas e garagens):

> Area privativa da LOJA (térreo): 767,89 m?, conforme matriculas no Cartério de Registro de
Imoveis.

Area util de 752,10 m?

Y

4. Quantidade e dreas do andar tipo (excluindo-se dreas de circulagdo, banheiros, recepgéo,
areas técnicas e garagens):

> Area privativa das SALAS DA TORRE 2 (13° e 19° andares): 4.913,58 m?, conforme matriculas
no Cartério de Registro de Imodveis.

Area Gtil de 4.510,66 m? i

v

VALORES DOS CUSTOS DAS OBRAS DE CONSTRUGCAO E ADEQUACAO

Conforme o Caderno de Layout, agora totalmente readequado seguindo as orientagGes estabelecidas
no Programa de Necessidades do Edital com reti-ratificagdo e aprovacdo da equipe de Engenharia e
Arquitetura do TRT5 em sucessivas reunibes e troca de correspondéncias), agregando-se nesta
revisdo os custos das obras de divisdo do pavimento Térreo, individualizando, neste pavimento, os
acessos as Torres 1+ 2 e a Torre 3.
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Escopo das obras de construgdo e adequacdo para atendimento ao programa de necessidades do

TRT S5

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

p)

a)

DemoligGes e remanejamentos de pisos e forros existentes;

Construgdo de 732,82 m? de mezanino para abrigar salas de atendimento e CEJUCs 1 e 2;
Construgdo de Auditdrio para 404 pessoas com tratamento acustico e apoio protocolo geral;
Construgdo de Foyer, salas para: apoio magistrados, bombeiros, enfermaria seguranga,
atendimento CEJUSC 1 e 2, protocolo geral, TEM, auto atendimento PJE e restaurante;
Construcdo de 122 novos sanitarios, dos quais 90 adaptados para PNE;

Construgdo de escadas metdlicas e de 01 (uma) plataforma elevatdria PNE;

Substituicdo e Construcdo de Piso elevado com acabamento vinilico (ref. Ambienta studio —
stone, esp. 3mm EN428 / 1SSO 24346);

Substituicdo e Construgdo de Forros acustico, lumindrias e forros em gesso acartonado;
Substituicdo e Construgdo de Cerdmicas e porcelanatos;

Substituicdo e Constru¢do de Portas acUsticas;

Substituicdo e Construgdo de Instalagbes de rede estruturada;

Apoio civil para instalagdes de ar condicionado;

Adequacdo do sistema de seguranca: rede de sprinklers, detectores, hidrantes e extintores;
Implementagdo do Sistema de CFTV;

Adequacdo e Complementacdo do Sistema de Ar condicionado na Torre 2 (do 13° ao 19°
pavimentos com o Sistema de Insuflamento de ar pelo piso), conforme parecer da MSA
Projetos e Consultoria Ltda com data de 12 de Agosto de 2018.

Implementagdo de Sistema de Ar Condicionado tipo expansdo direta VRF — fluxo de
refrigerante varidvel (Auditdrio, salas de atendimento e Apoio Técnico Administrativo do
pavimento Térreo e Mezanino);

Obra de divisdo do pavimento Térreo, individualizando, neste pavimento, os acessos as

Torres 1+ 2 e a Torre 3.

Ressalvamos a inadequacdo da utilizacdo da drea interna da Garagem para armazenamento de
materiais com tintas, massa corrida e assemelhados, ndo s6 por seus pesos unitdrios elevados

como por serem inflamaveis.

CONSIDERAGOES E VALIDADE DA PROPOSTA:

As informacses relativas aos custos de adaptagdo e construgdo, assim como o cronograma de obras,

memoriais técnicos e especificacbes relacionadas ao empreendimento ef/ou as obras objeto das

propostas sdo de responsabilidade exclusiva da SPE.

Os valores do custo das adaptagOes ora apresentadas sdo condizentes com os layouts preliminares

apresentados no Caderno de Layouts agora totalmente readequado seguindo as orientagdes

estabelecidas no Programa de Necessidades do Edital de Chamamento com reti-ratificacao e

aprovacdo da equipe de Engenharia e Arquitetura do TRT5, em sucessivas reunides e troca de

correspondéncias. Havendo alteragbes expressivas/relevantes nos layouts ou especificagdes, os
valores e prazos aqui apresentados podem vir a sofrer mudangas.
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As informagbes relacionadas a TORRE 1, incluindo prazo de desocupacdo e equipamentos
instalados/existentes deverdo ser tratados diretamente com a FUNCEF.

Data base: Janeiro 2019

A presente proposta é vélida por 90 dias.
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Luiz Fernando Luz Pessoa de Souza
Socio Administrador - Empresarial Dois de Julho Empreendimentos Imobilidrios SPE Ltda
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Eﬁnaplo Ladeia de Quelro
Socio Administrador - Empresarial Dois de Julho Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda






